ZARZAD 154

Gi POWIATOWYCH

44400 GLIVICE *ogananta Starego 17
tel, 234 31 62, telsfax 234 06 96

ZDP/DI/5442¢h/2/2022 Gliwice, dnia 15.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17

zaprasza do zlozenia oferty cenowej na wykonanie ushugi o warto$ci nieprzekraczajacej
kwoty o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r.; poz. 1129 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp

Przedmiot zamoéwienia:

Pelnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika wraz z remontem
nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Gérnicza w Zernicy” w zakresie czesci
inwestycyjnej obejmujacej budowe chodnika.

Kod i nazwa wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):
71.24.70.00-1 — nadzo6r nad robotami budowlanymi
71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego.

I. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz ze specyfikacjami technicznymi robdt
polegajacych na budowie chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2926S

ul. Gérnicza w Zernicy.

1.1 Zakres prac budowlanych podlegajgcych nadzorowi:

wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0 m (2,23 z kraweznikiem
i obrzezem betonowym) o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

budowa dwodch wyniesionych przejs¢ dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej, kolor szary,

budowa wyniesionego skrzyzowania ulic Gorniczej, Lesnej, Nieborowskiej
o nawierzchni z kostki betonowej, kolor szary,

wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
budowa sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie rob6t zwigzanych z oznakowaniem poziomym i pionowym.

1.2 Jezdnia ulicy Gérniczej ograniczona zostanie kraweznikiem drogowym 15x30cm
wyniesionym na 12 cm. Za kraweznikiem drogowym zlokalizowany bedzie chodnik
z kostki betonowej, ograniczony obrzezem betonowym o grubosci 8 cm. Spadki



poprzeczne chodnika - jako jednostronne w kierunku jezdni o wartosci 2,0%. Na
zjazdach na posesje po obu stronach projektuje si¢ kraweznik najazdowy wyniesiony
na 4 cm. Zjazdy indywidualne o szerokosci dostosowanej do zjazdow istniejacych,
nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni ulicy Gorniczej wynoszacej 6,0 m. Wiacznie
zjazdow indywidualnych do jezdni skosem 1,5 m:1,5 m. Wiaczenie zjazdow
publicznych projektuje si¢ fukiem kolowym o promieniu 5,0 m. Przed i za
wyniesionymi przejéciami dla pieszych oraz wyniesionym skrzyzowaniem
projektuje sie opornik betonowy 12x25 cm wtopiony — zlicowany z istniejaca
nawierzchnia. Kanalizacja deszczowa - dwie nitki:
e 0d S1do S27: PVC ¢ 315, dtugosé 396,92 m z whaczeniem do istniejgce;]
kanalizacji deszczowej przez studnie S11 - S28;
e 0d S29 do S52, PVC ¢ 315, dlugo$¢ 511,12 m z wigczeniem do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej przez studnie S52.

1.3 Gléwny zakres prac budowlanych, sposéb ich wykonania oraz wymagania
jakoSciowe co do glownych elementéw skladajacych si¢ na przedmiot
zaméwienia zostaly okre§lone w dokumentacji oraz STWiORB stanowiacymi
zalgcznik do niniejszego zapytania.

2. Zakres planowanych robét w ramach niniejszego zamoéwienia realizowany bedzie
zgodnie z pozwoleniem na budowg Nr 232/22 z dnia 27.04.2022 r. oraz pozwoleniem
na realizacje inwestycji drogowej Nr 2/22 z dnia 19.05.2022 1.

3. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy¢ bedzie etapu
realizacji inwestycji oraz etapu po zakonczeniu realizacji inwestycji — w oKkresie
gwarancji obowiazujacej 36 miesi¢cy liczac od dnia odbioru koncowego robot
budowalnych bedgcych przedmiotem zamdwienia.

4. Do zadah Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie pelny zakres
czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) tj. w szczeg6lnosci:

5.1 Na etapie realizacii inwestycii:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy robét budowlanych przy udziale
Zamawiajacego,
2) wypelnione karty tytulowej i dokonanie wpisdw o podjgciu funkeji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w zarejestrowanym Dziennika Budowy,

3) informowanie Zamawiajacego o postgpie prac poprzez Raporty Miesieczne
Inspektora,

4) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Raportu Koncowego z przebiegu
realizacji ustugi w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego robot podlegajacych
nadzorowi,



5) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych metodologii robdt, harmonograméw, planéw BIOZ i przekazywanie
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

6) nadzor nad postgpem robot pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

7) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku
takiej koniecznosci,

8) informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania robdt budowlanych w terminach umozliwiajacych ich usunigcie
przez wilasciwe Biuro Projektow bez opdznienia termindéw zakonczenia
poszczegblnych robot,

9) zatwierdzanic po uprzednim poinformowaniu Zamawiajagcego materialow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce robdt budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci,
deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

10) sprawdzanie zgodno$ci dostaw materiatow i1 urzadzen z umowa na roboty
budowlane i sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji
na ww. urzadzenia oraz ich swiadectw pochodzenia,

11) kontrola  sposobu  skladowania i przechowywania materialow oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

12) bezzwloczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego,

13) weryfikacja dokumentow przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych
i/lub jego Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb
realizujgcych inwestycje, celem potwierdzenia wymogu Zamawiajgcego
dotyczgcego obowiazku zatrudnienia okreslonych osob na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy przy realizacji inwestycji,
jak rowniez kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji
(przynajmniej 1 raz w miesigcu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem
Zamawiajgcemu stwierdzonych naruszen w tym wzgledzie,

14) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego
w zwigzku z wykonywanymi robotami,

15) koordynacja robdt w taki sposob, aby nie zakldéci¢ pracy istniejgcych sieci
i instalacji,

16) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia
realizacji umowy na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow,

posiadaczy gruntdéw, na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy
nieruchomosci przyleglych,



17) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

18) monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot,

19) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych
o wykrytych wadach oraz po$wiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce robot
budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu robét koniecznych do usunigcia
wad,

20) przeprowadzanie z Wykonawca robdt budowlanych odbioréw robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych, niezbednych przegladéw migdzyoperacyjnych
i odbioréw koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego o ile Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,

21) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz
przedtozenie do decyzji Zamawiajgcego,

22) dokumentowanie wszelkich post¢pow prac,

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢
cyfrowych. Zdjecia powinny byé opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane
w formacie cyfrowym (no$nik DVD lub CD- w ilosci 2 egz.)

24) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokotéw z tych
spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

25) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli
podmiotéw odpowiedzialnych za realizacj¢ projektu w zakresie swoich praw
i obowigzkow,

26) udzielanie Wykonawcy robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentow, wnioskow administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci,
biezacego informowania Wykonawcy robét budowlanych o obowigzujacych
przepisach 1 procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze
szczegdlnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do obowigzujgcych
przepisow),

27) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen
Wykonawcy robot budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego,

28) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wyniklych podczas realizacji umowy,

29) wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczefistwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy,

30) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot budowlanych placu
budowy w przypadku wypowiedzenia umowy,
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31) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,

32) sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

33) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o$wiadczen Wykonawcy robdt
budowlanych w celu zgloszenia zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego,

34) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
robot do odbioru,

35) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,

36) biezace dokonywanie przegladéw placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do
wiadomosci Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych.

5.2 Na etapie odbioru obiektu lub robot oraz po zakonczeniu realizacji inwestyeiji:

1) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad lub uszkodzen,
niezwloczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,

2)  zapewnienie statego nadzoru w okresie zglaszania wad:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy,

b) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbednymi do usunigcia stwierdzonych wad i ich odbidr,

¢) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
rosSzczen i sporéw,

d) udziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zglaszania wad,

f) konsekwentne egzekwowanie obowigzkow gwarancyjnych od Wykonawcy
robot budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek.

W okresie obowigzujacej gwarancji na wykonane roboty budowlane nalezy
zaplanowa¢é cztery przeglady gwarancyjne, przy czym pierwszy po roku od dnia
odbioru koncowego wykonanych robot a ostatni przed uplywem terminu
gwarancji. W zakresie zglaszanych wad lub uszkodzen nalezy przewidzie¢ cztery
stawiennictwa celem zbadania przyczyn powstalych wad lub uszkodzen.

7. Zamawiajacy oczekuje, ze cele te Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osiaggnie poprzez:

a) wlasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacj¢ robdt,
b) monitorowanie postepu prac pod wzgledem rzeczowym,

c) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad
robotami,
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d) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktu na roboty z Prawem Budowlanym
oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,

e¢) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych speinienia
wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

zapewnienie zgodnodci realizacji kontraktdow na roboty z dokumentac]
p g ) y 13
projektowg oraz warunkami kontraktowymi,

g) odbiodr zadania,

h) wilasciwy nadzér w okresie zglaszania wad, konsekwentne egzekwowanie
obowigzkéw od Wykonawcy.

Pozostale warunki S$wiadczenia uslugi przedstawiono we wzorze umowy
stanowiacym zalacznik do niniejszego zapytania.

II. Termin realizacji zaméwienia:

1.
2.

Termin realizacji zamowienia: 288 dni od daty podpisania Umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu ushugi nastapi w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru koficowego robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi.

Jezeli realizacja umowy z Wykonawcg robot nie zostanie zakonczona w terminie
okreslonym w ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie do pelnienia nadzoru
inwestorskiego do czasu zakoficzenia robot na podstawie zawartego Aneksu do
Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancyjnym przez
caly okres trwania gwarancji i rekojmi okreslonej w umowie z Wykonawcg robot
budowlanych wynoszacej nie krécej niz 36 miesigcy liczagc od dnia odbioru
koncowego robot.

Za wykonywanie czynnosci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania
gwarancji i rekojmi) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przystuguje
wynagrodzenie.

Obowigzujaca forma zaplaty za przedmiot zamoéwienia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe.

III. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania

tych warunkow:

W postepowaniu moga wzigé udzial Wykonawcy, ktérzy nie pézniej niz na dzien
sktadania ofert wykaza, ze spetniajg ponizsze warunki:

a) w okresie ostatnich 3 lat nalezycie wykonali co najmniej dwie ustugi polegajace na

pelnieniu obowigzkéw Kierownika budowy lub Kierownika robot lub Inspektora
Nadzoru na zadaniu obejmujacym budowe lub przebudowe lub rozbudowe chodnika

6



lub $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo - rowerowego lub placu o nawierzchni
z kostki brukowej na powierzchni co najmniej 600 m2 wraz budowg lub przebudowsa
kanalizacji deszczowej na odcinku o dtugos$ci min. 150 mb,

Pojeciom ,,budowy”, ,,przebudowy” Zamawiajgcy przypisuje znaczenie jak w art. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z pézn. zmianami).

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykazania si¢ doswiadczeniem w pelnieniu powyzszych
funkcji w ramach szerszego zakresu nadzorowanej inwestycji, pod warunkiem
spelnienia wymogu powierzchni (min. 600 m2) oraz dtugoscei (150 mb) w stosunku
do zakresu wskazanego wyzej, tj. budowy lub przebudowy lub rozbudowy:
chodnika, $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo - rowerowego lub placu o nawierzchni
z kostki brukowej oraz budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowe;.

W przypadku podmiotéw dziatajacych wspolnie powyzszy warunek bedzie oceniany
facznie dla wszystkich podmiotéw.

Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zlozonego wykazu
ustug oraz dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie wykazanych
$wiadczonych uslug kierowania budowa, robotami lub nadzoru.

b) posiadaja lub dysponuja osoba, ktéra zostanie skierowana do realizacji

zaméwienia, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, mogaca si¢
wykaza¢ co najmniej 5 — letnim do$wiadczeniem zawodowym od dnia uzyskania
uprawnien budowlanych. Przez doswiadczenie zawodowe Zamawiajgcy rozumie
petnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Kierownika robét
w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drég.

Przez uprawnienia nalezy rozumieé¢ uprawnienia budowlane, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepisOw prawa.

W przypadku wykonawcow zagranicznych, dopuszcza si¢ rownowazne kwalifikacje,
zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

W przypadku podmiotéw dziatajagcych wspdlnie powyzszy warunek begdzie oceniany
facznie dla wszystkich podmiotow.



Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie zlozonego wykazu
0s6b oraz dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia budowlane wskazanych
os6b wraz z aktualnym zas§wiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku oséb, ktore uzyskaly uprawnienia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez wlasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 220).

IV. Kryterium wyboru ofert:
Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto.

V. Termin, miejsce i sposéb skladania ofert:
1. Oferte nalezy ztozyé do dnia 22.07.2022 r. do godz. 8:00 (liczy si¢ data i godzina
wpltywu).

2. Oferte do niniejszego postepowania nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice:
— za posrednictwem poczty,
— kuriera,
— osobiscie,
— poprzez platforme zakupowg pod adresem:
https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.htmli

Oferty w postaci pisemnej nalezy ztozy¢ z dopiskiem:

,Pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad cze¢$cia inwestycyjna obejmujaca budowe
chodnika w ramach zadania pn.: Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni
drogi powiatowej Nr 2926S ul. Gérnicza w Zernicy.”

Nie otwieraé¢ przed dniem 22.07.2022 r. godz. 8:30.

Koperta powinna byv¢ zaopatrzona w nazwe i adres Wykonawcy.

3. Oferty ztozone po terminie nie b¢dg rozpatrywane.

4. Skladanie ofert poprzez platforme zakupowa zostalo opisane w instrukcjach na
stronie: https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulamin korzystania =z platformy zakupowej dostgpny po adresem:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
W przypadku skladania ofert poprzez platform¢ zakupows, dopuszcza sig¢
przekazywanie dokumentéw w postaci skanow.

5. Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg.

6. Oferta musi by¢ sporzadzona pisemnie w j¢zyku polskim.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Ceng ofertowa jest cena brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia i winna
by¢ podana na formularzu oferty w PLN cyfrowo.



2. Wykonawca moze poda¢ tylko jedng cene. Oferty z cenami wariantowymi bedag
odrzucone.

3. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcey z tytulu blednego skalkulowania ceny,
wzglednie braku wiedzy na temat warunkéw realizacji zadania.

4. Zamawiajacy bedzie poprawiatl wyltacznie oczywiste pomytki pisarskie oraz oczywiste
omytki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwlocznie informujac o tym wykonawcow
ktérzy ztozyli oferty.

5. Cene¢ oferty nalezy ustali¢ na podstawie kalkulacji wlasnej biorac pod uwage
przedmiot zamowienia.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie nalezy podaé¢ w zaokragleniu
do pelnych groszy (do dwoch miejsc po przecinku) zgodnie z zasada
»koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla si¢ do 1 grosza".

VII. Wykaz wymaganych dokumentéw:
Wykonawca skladajacy oferte zobowigzany jest zlozyé:

a) Formularz ofertowy — zatagcznik Nr 1

b) Pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu, jezeli oferta bedzie
podpisana przez osobe(y) upowazniong(e), nie wskazang w dokumentach
rejestrowych lub w przypadku wystepowania podmiotow wspdlnie

¢) wykaz ushug oraz dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wykazanych
$wiadczonych ustug kierowania budows, robotami lub nadzoru - zalagcznik Nr 2

d) wykaz osob oraz dokumenty potwierdzajgce uprawnienia budowlane wskazanych
0sOb wraz z aktualnym zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku osob, ktore wuzyskaly uprawnienia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez wlasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 220) - zalacznik Nr 3.

VIII. Osoba uprawniona do kontaktowania si¢ z Wykonawcami i udzielania wyjasnien
jest: Pani Maria Grzegorzewska, e-mail: przetargi/wzdpgliwice.pl

IX. Termin zwigzania ofertg:
Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertag do dnia 31.08.2022 r.

X.  Wybor ofert:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy powiadomi wybranego
Wykonawcg telefonicznie oraz okresli termin podpisania umowy.
2. Zamawiajagcy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdwienia jezeli nie wplynie
zadna oferta Wykonawcy nie podlegajaca odrzuceniu lub jesli koszty oferty
przekrocza zabezpieczone $rodki na realizacje zadania. Zamawiajacy informuje, ze



w niniejszym postgpowaniu nie stosuje si¢ przepisow ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych i co sie z tym wigze przepiséw dotyczacych odwotan.

Zalaczniki:

1.

WX NN R LD

Kopia: a/a

Formularz oferty - zatagcznik Nr 1

Wykaz ustug — zatgcznik Nr 2

Wykaz 0sdb — zatagcznik Nr 3

Wz6r umowy - zalgcznik Nr 4

Orientacja — zalgcznik Nr 5

Dokumentacja — zalgcznik Nr 6

Przedmiar robot — zalgcznik Nr 7

Specyfikacje techniczne — zalacznik Nr 8
Projekt stalej organizacji ruchu — zatacznik Nr 9

10



Klauzula informacyjna RODO

(dot. podmiotéw bedgcych:

- osobami fizycznymi,

- osobami fizycznymi prowadzacymi dzialalno$é gospodarcza
- pelnomocnikami wykonawcow)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, dane

adresowe jw.;

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP/D1/5442¢h/2/2022

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym przepisy prawa

krajowego lub UE nakazuja udostepnienie takich danych, np. w zwiazku z dostgpem do informacji

publicznej;

* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakonczeniu

przez okres trwania rekojmi lub gwarancji, przedawnienia roszczen oraz uwzgledniajacy obowiazek

archiwizowania dokumentéw obowigzujacy u Administratora;

* podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest niezbedne dla celow przeprowadzenia procedury

zwigzanej z wylonieniem wykonawcy realizacji zamowienia publicznego. W przypadku braku ich

podania zawarcie z Pania/Panem umowy nie bgdzie mozliwe;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODQO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

" Wpyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
posigpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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