ZALACZNIK NR 4
Umowa Nr ZDP/DI/....cccvvvivnen 12022

zawarta W dniu «oeeeiiiiiiiniiiiiiiiinne. pomigdzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inz. Aleksandre¢ Wielgosz - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

firma:

REGON:

NIP:

reprezentowanym przez:

zwang dalej] Wykonawecg.

W rezultacie postepowania przeprowadzonego w oparciu o Zarzadzenie Nr ZDP/D/0135/34/20
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamowien publicznych o wartosci szacunkowej do 130.000 z1 netto, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Preambula
Objasnienie poj¢¢ uzywanych w umowie

1. Ilekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Zamawiajagcym — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Gliwicki — Zarzad Drég Powiatowych.

2) Wykonawca — nalezy przez to rozumieé firme¢, z ktorg zawarta zostalta Umowa w celu
realizacji ushugi, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

3) Wykonawca robét budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot realizujgcy roboty
budowlane na inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wskazana przez
Wykonawce do realizacji ustugi, chyba ze co innego wyraznie w umowie zaznaczono,

5) dniach — rozumie si¢ przez to dni kalendarzowe, chyba ze co innego wyraznie w umowie
Zaznaczono.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja ustugi polegajacej na Pelnieniu nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: ,Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej
Nr 29268 ul. Gérnicza w Zernicy” w zakresie cz¢sci inwestycyjnej obejmujacej budowe
chodnika.
2. Nadzor inwestorski bedzie pelniony w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar rob6t oraz |
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (zwane dalej STWiORB), zgodnie z Prawem |
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budowlanym, obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejsze]
umowie.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
. Termin realizacji przedmiotu Umowy: do 288 dni od dnia podpisania Umowy tj.
(1 [| SO
. Jezeli realizacja nadzorowanych robot budowlanych nie zostanie zakonczona do dnia
.............................. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany bgdzie nadzorowac je
do czasu ich ukonczenia i odbioru.
. Zmiana terminu o ktérym mowa w ust. 1 dokonywana bedzie kazdorazowo w formie Aneksu do
Umowy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania zobowiazany bedzie pelni¢ obowiazki okreslone
w § 3 pozycja ,,na etapie odbioru obiektu lub robdt oraz po zakonczeniu realizacji” przez caly
okres trwania gwarancji i rekojmi okreslonej w umowie z Wykonawcg robot budowlanych
WYNOSZACEj ........ - miesigcy gwarancji od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot
budowlanych bgdacych przedmiotem nadzoru.
. Za wykonywanie czynnosci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji
i rekojmi) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§3
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy zapewni pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
nadzorowania robét budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
posiadajacych wazne zaswiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej terytorialnie okrggowej izby
inzynierow budownictwa.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé zlecony nadzor zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zmianami)
tj. w szczegolnosci:

Na etapie realizacji inwestvcji:

1)
2)

3)
4)

3)

6)
7)

8)

przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,
wypelnione karty tytulowej i dokonanie wpiséw o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru w
zarejestrowanym Dziennika Budowy,

informowanie Zamawiajacego o postepie prac poprzez Raporty Miesigczne Inspektora
przygotowanie i dostarczenic Zamawiajacemu Raportu Koficowego z przebiegu
realizacji uslugi w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego robét podlegajacych
nadzorowi,

sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych
metodologii robét, harmonogramow, planow BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia
Zamawiajacemu,

nadzér nad postepem rob6t pod wzgledem technicznym, jakosciowym, finansowym,
organizacyjnym, formalnym i terminowym,

koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci,

informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
robot budowlanych w terminach umozliwiajacych ich usunigcie przez wiasciwe Biuro
Projektow bez opdznienia termindéw zakonczenia poszczegolnych robdt,



9) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajagcego materialdw budowlanych
i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce¢ robét budowlanych do
wbudowania, kontrola dokumentdw jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

10) sprawdzanie zgodnos$ci dostaw materialdw i urzadzen z umowg na roboty budowlane
i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia
oraz ich swiadectw pochodzenia,

11) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatlow oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot,

12) bezzwloczne informowanie o wystgpowaniu na terenie budowy podwykonawcdéw bez wiedzy
i zgody Zamawiajacego,

13) weryfikacja dokumentow przedlozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych i/lub jego
Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob realizujacych inwestycje,
celem potwierdzenia wymogu Zamawiajacego dotyczacego obowigzku zatrudnienia
okreslonych 0s6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy przy
realizacji inwestycji, jak réwniez kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji
(przynajmniej 1 raz w kazdym miesiagcu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem
Zamawiajacemu stwierdzonych naruszen w tym wzgledzie,

14) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

15) koordynacja robdt w taki sposob, aby nie zakléci¢ pracy istniejacych sieci i instalacji,

16) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji umowy
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancéw, posiadaczy gruntdow, na
ktérych prowadzone sa roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przyleglych,

17) nadzoér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

18) monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robdt,

19) sprawdzanie wykonania robdt i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usuni¢cia wad przez Wykonawce robdt budowlanych, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu rob6t koniecznych do usunigcia wad,

20) przeprowadzanie z Wykonawca robot budowlanych odbioréw robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, niezbednych przegladéw migdzyoperacyjnych i odbioréw koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego o ile
Zamawiajacy uzna swdj udziat za konieczny,

21) ocena i1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedlozenie do
decyzji Zamawiajacego,

22) dokumentowanie wszelkich postepdw prac,

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym
(no$nik DVD lub CD- w ilosci 2 egz.)

24) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokotow z tych spotkan
i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

25) obsluga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotéw
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow,

26) udzielanie Wykonawcy robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéow i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentdw,
wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego informowania
Wykonawcy robot budowlanych o obowigzujgcych przepisach 1 procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepisow),

27) zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robdt
budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego, /
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28) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniktych
podczas realizacji umowy,

29) wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczefistwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy,

30) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg robot budowlanych placu budowy
w przypadku wypowiedzenia umowy,

31) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,

32) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu do eksploatacji
po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajacym.

33) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen Wykonawey robot budowlanych w celu
zgtoszenia zakoficzenia robot do nadzoru budowlanego,

34) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci robot do
odbioru,

35) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,

36) biezace dokonywanie przegladow placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych tobot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajacego i Wykonawcy roboét budowlanych.

Na etapie odbioru obiektu lub robét oraz po zakonczeniu realizacii inwestycji:

1) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,
2) zapewnienie stalego nadzoru w okresie zgtaszania wad:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy,
b) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbe¢dnymi
do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér,
¢) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporéw,
d) udziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
¢) prowadzenie dokumentacji w sprawie zglaszania wad,
f) konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcy robot
budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkow Wykonawcy
z momentem jej przekazania stanie si¢ wiasnoscia Zamawiajacego. Jednoczesnie wraz
z przekazaniem tej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przyshugujace mu prawa
autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze z chwila przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych Zamawiajagcemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania
dokumentacja fotograficzna w catosci, jak réwniez w dajacych wyodrebni¢ si¢ cz¢sciach na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegblnosci: zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji
dowolna technikg, wprowadzania dokumentacji do pamigci komputerow i innych tego typu
urzadzen, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposob
w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania i publikowania dokumentacji
dowolng technikg, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,
wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na
podstawie umow prawa cywilnego.

3. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowsg przedstawicielem
Zamawiajacego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawca robot budowlanych objetych
nadzorem.



10.

11.

12.

13.

14.

. Wykonawca gwarantuje stawienie sie na placu budowy/ w siedzibie Zamawiajacego osoby

petniacej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
3 godziny po telefonicznym wezwaniu przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ telefonicznego z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, za prawidlowe wezwanie telefoniczne uznaje si¢ przypadek co najmniej
dwukrotnej proby uzyskania polgczenia oraz wystania na numer telefonu osoby pelniacej
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego informacji tekstowej (SMS) o miejscu
stawienia si¢. W sytuacji braku mozliwosci wyslania informacji tekstowej, zawiadomienie
o koniecznosci stawienia si¢ przeslane zostanie na adrese-mail: ........................
Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ swojg funkcj¢ z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, praktyka wykonywania nadzoru oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

. Jezeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot

nieprzewidzianych umowsg zawarta z Wykonawcg robot budowlanych, Wykonawca (lub
realizujacy ustuge Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien niezwlocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia. Konieczno$¢ wykonania robodt
dodatkowych winna by¢ przez Wykonawce robot budowlanych uzasadniona.

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawca robot
lub robdt zamiennych.

. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest

petnié¢ nadzér nad tymi robotami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Raporty miesi¢czne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) umowy pozycja ,.na etapie realizacji
inwestycji”, Wykonawca bedzie dostarczal do 5 dnia miesigca nastgpujacego po kazdym
miesigcu  kalendarzowym realizacji umowy. Opracowany raport winien zawieraé
wyszczegoblnienie czynnosci objetych umowag, a zrealizowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w danym miesigcu wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego nw.
0SODE: evvviiiiiiiiiii e, posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr .................. z dnia
.................. W ZAKTESIC . enentintie e e

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osob przewidzianych do wykonywania ushugi,
wskazanych w ust. 11, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego. Zmiana osoby w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce okoliczno$ciami
uniemozliwiajagcymi dalsze pelnienie tej funkcji przez osobe (np. diugotrwala choroba,
zaplanowana przerwa w $wiadczeniu ushugi lub urlop trwajacy co najmniej 2 tygodnie,
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawcg, zgon). Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia
i kwalifikacje zgodnie z warunkiem okreslonym w zapytaniu ofertowym, o ile takowe zostaty
okreslone.

Wraz z wnioskiem o zmiang oséb przewidzianych do wykonywania zamdwienia, Wykonawca
sktada dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje wymagane w zapytaniu ofertowym
wzgledem tych osob.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skladzie personelu
nadzorujacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy umowg na roboty realizowane w ramach zadania o ktérym

mowa w § 1 ust. 1, zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt budowlanych,

niezwlocznie po podpisaniu w/w umowy, a w przypadku zawarcia umowy po podpisaniu

umowy na nadzor inwestorski - niezwlocznie po jej zawarciu.

Zamawiajacy w kazdym czasie moze zwréci¢ si¢ do Wykonawcy z zadaniem przedstawienia

informacji z realizacji inwestycji objetej nadzorem, i podj¢tych w tym celu czynnosci Inspektora/ |

nadzoru inwestorskiego. /
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

§5

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie czynnosci okreslonych w § 1 zgodnie

z przedstawiong oferta wyniesie kwote brutto (tj. z podatkiem VAT): veeeverenniiiniiiininn zl
(SFOWIHE:  +oeviiiiiiei e ) w tym podatek VAT (23%):
.......................... zl

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastapi na podstawie faktur czgsciowych i faktury koficowej wystawionych za wykonane ustugi.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawcg:

a) faktury czesciowej - stanowi protokot odbioru czgsciowego ustug stwierdzajacy prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy przy czym spisany nie wczeSniej niz po
2 stycznia 2023 r.,

b) faktury konicowej — stanowi protokot odbioru koncowego ustugi spisany po wykonaniu
rob6t budowlanych przy czym spisany nie wezesniej niz po 2 stycznia 2023 r.

Faktury cze$ciowe beda wystawiane z czgstotliwoscia wystawiania faktur przez Wykonawceg

rob6t budowlanych. Warto$¢ kazdej faktury czesciowej stanowi¢ bedzie procent wynagrodzenia

ustalonego w ust. 1 réwny procentowemu zaawansowaniu realizowanych robdt budowlanych

w okresie rozliczeniowym. W przypadku ukonczenia czynno$ci nadzoru przed terminem

okreslonym w § 2 ust. 1, koficowa faktura zostanie wystawiona na kwotg stanowigcg roznice

pomiedzy sumg kwot wyplaconych, a kwotg wskazang w ust. 1.

Suma faktur czgéciowych wystawionych na rzecz Zamawiajacego nie moze przekroczyc 70%

wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog

Powiatowych (platnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wptywu faktury do siedziby

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania

protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 3.

. Faktura VAT zostanie wystawiona na:

Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbioreca i Platnik: Zarzad Drég Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Zamawiajacy  zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy  na  rachunek  bankowy
Wykonawca oswiadcza, ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 9.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze, a terminem
platnosci wskazanym w niniejszej umowie ust. 6, przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
W umowie.

Zamawiajacy dokona zaplaty nalezno$ci w formie metody podzielonej ptatnosci.

Przy realizacji przez Zamawiajacego platnosci, o ktorej mowa w ust. 12 Zamawiajacy przekaze
warto$é netto zobowiazania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 9, za$ warto$¢ podatku VAT wskazana na fakturze — na osobny
rachunek Wykonawcy.

Platno$ci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
wust. 9 stuzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktorej wykonywany jest
przedmiot umowy.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze naliczy¢

Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za Kktore ponosi
odpowiedzialno$é Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1.



b) za zwloke w dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego Raportu Miesigcznego Inspektora,
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20,00 PLN w kazdy dzien
przekroczenia terminu o ktérym mowa w § 3 ust.10),

¢) za zwlok¢ w dostarczeniu do siedziby Zamawiajgcego Raportu Koncowego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10,00 PLN w kazdy dzien przekroczenia
terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 na efapie realizacji inwestycji pkt 4),

d) za brak reakcji na przekazane listownie, drogg elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajacego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedlozenia
informacji, sprawozdania badZz tez uzupelnienia dokumentéw Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokos$ci 10,00 PLN za drugie i kazde nast¢pne wezwanie,

e) za brak nadzoru nad pracownikami Wykonawcy realizujacymi roboty budowlane
zatrudnionymi na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 50,00 PLN w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

f) za uchylanie sie od wykonania czynnos$ci na etapie po zakonczeniu inwestycji o ktérych
mowa w § 3 Umowy — 100 zt za kazde takie uchybienie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ realizacji

odszkodowania uzupeniajacego.

. Warto$¢ kar umownych moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy

(w przypadku dopuszczalno$ci takiego rozwigzania przewidzianym przez obowigzujace

przepisy prawa), na co Wykonawca wyraza zgode. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem

ich naliczenia na podstawie okolicznosci stanowigcych podstawe ich wystgpienia.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wyniesie 10% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 5

ust. 1 umowy.

§ 7

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:

a) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienie konieczno$ci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
ushug, ktorych realizacja wigze si¢ z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp., a gdyby takich terminéw nie bylo wskazanych prawnie — ponad
termin 30-dniowy,

c. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledéw w dokumentacji projektowe;j,

d. wystagpienie innych szczegolnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e. sity wyzszej,

f. zmiany obowigzujacych przepiso6w prawa,

g. zmiany koncowego terminu wykonania nadzorowanych robdt budowlanych przy
inwestycji, o ktorej mowa w § 1.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane - o zapisy dostosowujgce tres¢ umowy do nowych warunkéw i zalecen;

b) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisow uwzgledniajagcych nowe
brzmienie tych przepisow.



3.

4.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Postanowienia koncowe
W sytuacji nienalezytego wykonywania lub niewykonywania obowigzkéw wynikajacych
z umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego rozwigzania
umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy do prawidtowego wykonywania umowy wraz
z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym uplywem.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Na wypadek sporu miedzy stronami sprawg rozpozna Sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



