ZARZAD DROG POWIATOWYCH
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
tel. 32 234 31 62 tel/fax 32 234 06 96

ZDP/DI/5442ch/ 1 /2023 Gliwice, dnia 11.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczqce postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajqcej
kwoty o ktorejf mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r.; poz. 1710 z pozn. zm.) — dalej: ustawa Pzp prowadzone na
podstawie Zarzqdzenia Nr ZDP/D/0135/34/20 Dyrektora Zarzqgdu Drog Powiatowych z dnia
21 grudnia 2020 r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych
o wartosci szacunkowej do 130 000 zt netto

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

zaprasza do ztozenia oferty cenowej dotyczacej realizacji zamowienia pn.:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi
powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej — etap 11”.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
71.24.70.00-1 — nadz6r nad robotami budowlanymi
71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego.

.  Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ze specyfikacjami technicznymi zadania pn.
,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni
Nieborowskiej — etap I1I” w zakres ktorego wchodzi budowa chodnika przy drodze
powiatowej klasy Z Nr 2931S — ulica Wiejska w miejscowosci Kuznia Nieborowska
od km 0+274,39 do km 0+426,00. Roboty budowlane prowadzone beda po lewej
stronie drogi jadac od strony drogi wojewodzkiej nr 921 - (odcinek B-D zgodnie
z dokumentacja).

2. Zakres robét budowlanych podlegajacych nadzorowi obejmuje wykonanie prac
z zakresu branzy drogowe] z odwodnieniem, a w szczegolnosci:
— budowe wzdluz jezdni, jednostronnie, chodnika z kostki betonowej
o szerokosci 2,0 m (z miejscowym zawezeniem do 1,5 m) i dlugosci
ok. 150,0 mb wraz z przejsciem dla pieszych oraz peronem,
— budowg odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa o dtugosci ok. 115,0 m
— budowg¢ muru oporowego z elementdéw prefabrykowanych o wysokosci $ciany
h=1,00 (od km 0+280,39 do km 0+318,39)
— przebudowg zjazdow
— czyszczenie istniejacej kanalizacji
— odtworzenie nawierzchni bitumicznej
— zakup 1 montaz oznakowania pionowego, elementow BRD
— wykonanie oznakowania poziomego.



W czasie prowadzonych w/w robét nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazd i dojscie do
swoich poses;ji.

Wymagane jest wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy.

Miejsce robdot winno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Glowny zakres robot budowlanych, sposob ich wykonania oraz wymagania
jakosciowe co do glownych elementéw inwestycji zostaly okreslone
w przedmiarze robot, w dokumentacji oraz ST stanowigcych zalacznik nr 3 do
niniejszego zapytania.

. Zakres planowanych robot budowlanych podlegajacych nadzorowi w ramach
niniejszego zamowienia realizowany bedzie zgodnie z pozwoleniem na budowg
Nr 305/18 z dnia 11.04.2018 r.

. Zamawiajacy wskazuje, iz teren inwestycji jest ogoélnodostepny, co pozwala na
samodzielne dokonanie ogledzin miejsca realizacji robot.

. Pelmienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczyé bedzie etapu
realizacji inwestycji oraz etapu po zakonczeniu realizacji inwestycji — w okresie
gwarancji obowiazujacej 72 miesigce liczagc od dnia odbioru koncowego robot
budowalnych bedacych przedmiotem zamowienia.

. Zamawiajacy wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
skierowal osobe pelniaca funkcje¢ Inspektora Nadzoru, posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci
drogowej bez ograniczen.

Przez uprawnienia nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane, o ktéorych mowa
w ustawie - Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa.

Skierowana do realizacji przedmiotu zamowienia osoba powinna legitymowac¢ si¢
doswiadczeniem w postaci nalezycie zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat co
najmniej jednej uslugi polegajacej na pelnieniu nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji obejmujacej budowe chodnika o dlugosci co najmniej 50 mb przy
drodze publicznej wraz kanalizacja deszczowa.

. Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie pelny zakres
czynnoSci okreSlonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) tj. w szczegdlnosci:

7.1 Na etapie realizacji inwestycji:

1) reprezentowanie interesow Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy 0 wykonanie robot budowlanych,

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych przy udziale
Zamawiajacego,



3) wypeknione karty tytutowej i dokonanie wpisow o podjeciu funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zarejestrowanym Dziennika Budowy,

4) informowanie Zamawiajgcego o postepie prac poprzez Raporty Miesigczne
Inspektora,

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu Raportu Koncowego z przebiegu
realizacji ustugi w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego robdt podlegajacych
nadzorowi,

6) sprawdzanic 1 opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych,  metodologii  rob6t, harmonograméw, planow  BIOZ
1 przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

7) nadzér nad postgpem robot pod wzglegdem technicznym, jako$ciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

8) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku
takiej konieczno$ci,

9) informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania robdt budowlanych w terminach umozliwiajacych ich usunigcie
przez wilasciwe Biuro Projektow bez opdznienia terminéw zakonczenia
poszczeg6lnych robot,

10) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego materiatow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce robdot budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci,
deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

11) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatdbw i1 urzadzen z umowa na roboty
budowlane i1 sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji
na ww. urzadzenia oraz ich $wiadectw pochodzenia,

12) kontrola  sposobu  skladowania i przechowywania materialbw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

13) bezzwloczne informowanie o wystgpowaniu na terenie budowy podwykonawcow
bez wiedzy 1 zgody Zamawiajacego,

14) weryfikacja dokumentow przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych
1/lub jego Podwykonawcdéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
realizujacych inwestycje, celem potwierdzenia wymogu Zamawiajacego
dotyczacego obowigzku zatrudnienia okreslonych osob na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy przy realizacji inwestycji,
jak rowniez kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji
(przynajmniej 1 raz w miesigcu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem
Zamawiajgcemu stwierdzonych naruszen w tym wzgledzie,

15) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego
w zwigzku z wykonywanymi robotami,

16) koordynacja robot w taki sposob, aby nie zakloci¢ pracy istniejacych sieci
I instalacji,

17) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia
realizacji umowy na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow,

posiadaczy gruntow, na ktérych prowadzone s3a roboty oraz posiadaczy
nieruchomosci przyleglych,



18) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

19) monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot,

20) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robot budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuni¢cia wad przez Wykonawce robot
budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu robot koniecznych do usunigcia
wad,

21) przeprowadzanie z Wykonawca robot budowlanych odbiorow robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, niezbednych przegladow migdzyoperacyjnych
1 odbiorow koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego o ile Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,

22) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz
przedtozenie do decyzji Zamawiajacego,

23) dokumentowanie wszelkich postepow prac,

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjec
cyfrowych. Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane
w formacie cyfrowym (no$nik DVD lub CD- w ilosci 2 egz.)

25) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego, sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokotow z tych
spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

26) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli
podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw
1 obowigzkow,

27) udzielanie Wykonawcy robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentdéw 1 pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentow, wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci,
biezagcego informowania Wykonawcy robdt budowlanych o obowigzujacych

przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze
szczegblnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do obowiazujacych
przepisow),

28) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢c do powstania roszczen
Wykonawcy robdt budowlanych w stosunku do Zamawiajacego,

29) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen o0sob trzecich
wyniktych podczas realizacji umowy,

30) wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy,

31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot budowlanych placu
budowy w przypadku wypowiedzenia umowy,

32) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,

33) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji 1 uzgodnieniu z Zamawiajacym,

34) sprawdzenie wymaganej dokumentacji 1 o$wiadczen Wykonawcy robot
budowlanych w celu zgtoszenia zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego,



35) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci
rob6t do odbioru,

36) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,

37) biezace dokonywanie przegladow placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do
wiadomosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot budowlanych.

7.2 Na etapie odbioru obiektu lub robédt oraz po zakonczeniu realizacji inwestycii:

1) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad lub uszkodzen,
niezwloczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,

2) zapewnienie stalego nadzoru w okresie zglaszania wad:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy,

b) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbednymi do usunigcia stwierdzonych wad i ich odbidr,

C) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow,

d) udziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgltaszania wad,

f) konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcy
robot budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek.

8. W okresie obowigzujacej gwarancji na wykonane roboty budowlane nalezy
zaplanowa¢é cztery przeglady gwarancyjne, przy czym pierwszy po roku od dnia
odbioru koncowego wykonanych robot a ostatni przed uplywem terminu
gwarancji. W zakresie zglaszanych wad lub uszkodzen nalezy przewidzie¢ cztery
stawiennictwa celem zbadania przyczyn powstalych wad lub uszkodzen.

9. Zamawiajacy oczekuje, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni:
a) wilasciwg i profesjonalng organizacj¢ i koordynacje robot budowlanych,
b) monitorowanie postgpu prac pod wzgledem rzeczowym,
c) kompletny i profesjonalny nadzoér inwestorski nad robotami,

d) zgodnos¢ realizacji kontraktu na roboty z Prawem Budowlanym oraz wydanymi
decyzjami administracyjnymi,

e) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spetnienia
wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot,

f) zgodno$¢ realizacji kontraktow na roboty z dokumentacja projektowa oraz
warunkami kontraktowymi,

g) odbiodr zadania,

h) wilasciwy nadzor w okresie zglaszania wad, konsekwentne egzekwowanie
obowigzkow od Wykonawcy.

10. Pozostale warunki S$wiadczenia ustugi przedstawiono we wzorze umowy
stanowiacym zalacznik do niniejszego zapytania.



. Termin realizacji zamoéwienia i forma wynagrodzenia:

1.
2.

Termin realizacji zamowienia: 115 dni od daty podpisania Umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu uslugi nastagpi w dniu zakonczenia czynno$ci
odbioru koncowego robot budowlanych podlegajacych nadzorowi.

Jezeli realizacja umowy z Wykonawca robot nie zostanie zakonczona do uptywu
terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru
inwestorskiego do czasu zakonczenia robdt na podstawie zawartego Aneksu do
Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie pelni¢ obowigzki w okresie gwarancyjnym przez
caly okres trwania gwarancji i r¢kojmi okreslonej w umowie z Wykonawca robot
budowlanych wynoszacej 72 miesiace liczac od dnia odbioru koncowego robot.

Za wykonywanie czynno$ci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przystuguje
wynagrodzenie.

Obowigzujaca formag =zaptaty za przedmiot zamodwienia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.

I11. Sposob, termin i miejsce skladania ofert:

1.
2.

3.

5.

6.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ podpisana przez uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

Jezeli dokumenty beda podpisane przez osobe nie wskazang w dokumentach

rejestrowych do oferty nalezy dotaczy¢ skuteczne pelnomocnictwo. Petnomocnictwo

nalezy zlozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

przez notariusza.

Wykonawca skladajacy oferte zobowiazany jest zlozy¢:

— Formularz ofertowy — zatacznik Nr 1

— Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu, jezeli oferta bedzie
podpisana przez osobe(y) upowazniong(e), nie wskazang w dokumentach
rejestrowych lub w przypadku wystgpowania podmiotéw wspolnie

— dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane wskazanej w ofercie
osoby Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym zaswiadczeniem wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, a w przypadku osob, ktore uzyskaly uprawnienia poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez wlasciwy
organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) - zatagcznik Nr 2

— dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie, przez osob¢ skierowana do
realizacji przedmiotu zamowienia, uslug nadzoru inwestorskiego.
UWAGA! Zamawiajgcy nie uzna dokumentow (referencji, protokotow odbioru),
ktore bedq potwierdzac nalezyte wykonanie nadzorowanych robot budowlanych
zamiast swiadczonych ustug nadzoru.

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 17.05.2023 r. do godz. 9:00 (liczy si¢ data i godzina

wpltywu).

Oferte do niniejszego postgpowania nalezy ztozy¢:

— w siedzibie Zamawiajgcego ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
W postaci pisemnej za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie lub



— na adres poczty elektronicznej przetargi@zdpgliwice.pl w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W_temacie wiadomosci z oferta zaleca sie¢
wpisa¢ ,,oferta — pelnienie nadzoru — postepowanie ZDP/D1/5442ch/1/2023”

7. Oferty w postaci pisemnej nalezy ztozy¢ z dopiskiem:

»Pelnieniu nadzoru inwestorskiego - ,,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej
Nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej — etap 11
postepowanie ZDP/DI1/5442¢ch/1/2023”.

Koperta powinna by¢ zaopatrzona w nazwe i adres \Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
9. Oferta musi by¢ sporzadzona pisemnie w jezyku polskim.

IVV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Ceng ofertowa jest cena brutto za wykonanie catego przedmiotu zamowienia i winna
by¢ podana na formularzu oferty w PLN cyfrowo.

2. Wykonawca moze podac¢ tylko jedna ceng. Oferty z cenami wariantowymi beda
odrzucone.

3. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny,
wzglednie braku wiedzy na temat warunkow realizacji zadania.

4. Zamawiajacy bedzie poprawial wylacznie oczywiste pomyiki pisarskie oraz oczywiste
omylki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwlocznie informujac o tym wykonawcow
ktérzy ztozyli oferty.

5. Cen¢ oferty nalezy ustali¢ na podstawie kalkulacji wtasnej bioragc pod uwage
przedmiot zamoéwienia.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie nalezy poda¢ w zaokragleniu
do pelnych groszy (do dwdéch miejsc po przecinku) zgodnie z zasada
»koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla si¢ do 1 grosza''.

V. Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z WWykonawcami i udzielania wyjasnien
jest: Pani Maria Grzegorzewska, e-mail: przetargi@zdpgliwice.pl

VI. Termin zwigzania oferta:
Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna si¢ w terminie sktadania ofert.

VIl. Wybor ofert:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy powiadomi wybranego
Wykonawce telefonicznie oraz okresli termin podpisania umowy.

2. Zamawiajacy moze zmieni¢ warunki zapytania lub odwota¢ zapytanie do terminu
sktadania ofert.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania bez podania
przyczyny.

4. Zamawiajacy informuje, ze w niniejszym postgpowaniu nie stosuje si¢ przepisow
ustawy Prawo Zamowien Publicznych i co si¢ z tym wigze przepisOw dotyczacych
odwotan.

Elektronicznie podpisany 7

Aleksa nd ra przez Aleksandra Wielgosz

Data: 2023.05.11 15:36:44

Wielgosz o
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Zalaczniki:
1. Formularz oferty - zatgcznik Nr 1
2. Wzor umowy - zalacznik Nr 2
3. Dokumentacja, ST, docelowa organizacja ruchu, pnb — zatgcznik Nr 3
4. Przedmiar robot — zatgcznik Nr 4

Klauzula informacyjna RODO

(dot. podmiotéow bedacych:
- osobami fizycznymi,
- osobami fizycznymi prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza



- pelnomocnikami wykonawcéw)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, dane

adresowe jw.;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwigzanym z  postegpowaniem o udzielenie = zamowienia  publicznego
nr ZDP/DI1/5442ch/ 1 /2023

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym przepisy prawa

krajowego lub UE nakazuja udostgpnienie takich danych, np. w zwigzku z dostepem do informacji

publicznej;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakonczeniu

przez okres trwania rekojmi lub gwarancji, przedawnienia roszczen oraz uwzglgdniajagcy obowiazek

archiwizowania dokumentéw obowiazujacy u Administratora;

= podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest niezbgdne dla celow przeprowadzenia procedury

zwigzanej z wylonieniem wykonawcy realizacji zamowienia publicznego. W przypadku braku ich

podania zawarcie z Pania/Panem umowy nie bgdzie mozliwe;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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