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1 Celizakres opracowania

Celem wykonania przedmiotu zamowienia jest opracowanie projektow stalej organizacji
ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych opinii dla zatwierdzenia projektéw w organie zarzadzajacym ruchem wiasciwym
dla drég powiatowych. Powyzsze wynika z koniecznoéci aktualizacji ewidencji projektéw
statej organizacji ruchu wynikajacej ze znacznej ilosci inwestycji drogowych na drogach
powiatowych lub wprowadzenia zmian na drogach wynikajacych ze zgtoszonych wnioskéw

i interpelacji lub tez wasnych obserwacji terenowych.

Lokalizacje odcinkéw drog podlegajacych opracowaniu wraz z oszacowang dhugoscia

stanowia zatacznik Nr 1 do OPZ (zatacznik nr 1).
1.1 Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach opracowania projektéw
statej organizacji ruchu dla dr6g powiatowych na terenie 6-ciu Gmin powiatu gliwickiego
(Gierattowice, Knuréw, Rudziniec, Sosnicowice, Toszek, Wielowies)

o szacunkowej dtugosci 34,892 km w zakresie wymienionym w pkt. 1.2.

1.2 Zakres zamoéwienia

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych materiatéw do opracowania projektow organizacji
ruchu.

2. Inwentaryzacja stanu istniejacego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
BRD).

3. Opracowanie zgodnie z uwagami Zamawiajacego projektu statej organizacji ruchu (rowniez
w wersji elektronicznej).

4, Wykaz znakéw pionowych, poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
zawartych w projekcie.

5. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii w trakcie opracowywania projektow.

6. Przygotowanie opracowan zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami:

«  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988
z pdézn. zmianami)

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693

z p6zn. zmianami)



«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

«  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pdzn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311

z pozn. zm.).
7. Projekt musi uwzgledniaé stan prawny na dzief przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

8. Istniejgce organizacje ruchu wiasciwe dla danego odcinka (o ile istniejg) zostang

udost¢pnione do wgladu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Projekt organizacji ruchu
winien zawieraé istniejgce oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu drogowego, urzadzenia sygnalizacji §wietlnej jesli wystepuja.

10. Wykonawca jest obowigzany do wprowadzenia w projekcie zmian w organizacji ruchu,
w przypadku gdy zostang one wskazane podczas zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy

ruchem.

2.2 Zawartos¢ opracowania

2.2.1 Projekt organizacji ruchu, ktéry powinien zawierac:

- plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég, ktdrych
projekt dotyczy;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejacego oznakowania
oraz projektowanej w zakresie statej organizacji ruchu (projekty punktowe)

- plan sytuacyjny w skali 1:1000 z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejacego oznakowania
oraz projektowanej w zakresie statej organizacji ruchu (projekty liniowe)

- opis techniczny zawierajacy cel i zakres opracowania, charakterystyke drogi i ruchu na
drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu,

- zbiorcze zestawienie znakdw pionowych (szt.), poziomych (m?), urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego zawartych w projekcie, podzielonych na poszczegdlne kategorie oraz



ilo§¢ znakéw w danej kategorii z podzialem na projektowane, istniejace, likwidowane,
przeniesione,
- dla oznakowania poziomego nalezy podaé¢ rodzaj linii, dlugo$¢ oraz powierzchnig

oznakowania poziomego z uwzgl¢dnieniem podziatu na grubo- i cienkowarstwowe.

2.2.2 Wymagania szczegolowe

Do projektowania nalezy stosowa¢ materialy geodezyjne w postaci map sytuacyjno-
wysokoéciowych lub zasadniczych w skali 1:500/1:1000. W przypadku trudnosci, czy tez
braku mozliwosci uzyskania takich map dopuszcza si¢, po wezesniejszym uzyskaniu aprobaty
Zamawiajgcego, wykonanie wlasnych szkicow zawierajacych zakres szczegdtow niezbedny
do prawidtowe;j realizacji zadania z zachowaniem w/w skali.

Zamawiajacy nie posiada map sytuacyjno-wysokosciowych ani zasadniczych dla drég

powiatowych.

W przypadku skrzyzowar z drogami, dla ktdrych organizacjg ruchu zatwierdza organ wyzszej
instancji, np. krajowe lub wojewddzkie, mozliwe zmiany nalezy bezwzglednie uzgodnié
z Zamawiajacym i przeanalizowa¢ oznakowanie drdg powiatowych pod katem oddziatywania
znakéw i urzadzen na skrzyzowania. Bez wyraznej przyczyny Zamawiajacy nie przewiduje

wprowadzania zmian organizacji ruchu na takich skrzyzowaniach.

Zamawiajacemu nalezy przediozy¢ wszystkie uzyskanie opinie i uzgodnienia od innych
zarzadcow drog, organdw zarzgdzajacych ruchem oraz Policji. Przed wprowadzeniem zmian
wynikajacych z mozliwych uwag zawartych w w/w pismach, nalezy przedstawi¢ je do

akceptacji Zamawiajacemu.

Kolorystyka i tres¢ znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, pokazanych na
arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiada¢ wzorcom zawartym w zafgcznikach do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
z pézn. zm.). Kazdy znak i urzadzenie BRD ma mie¢ symbol i podang dokladna lokalizacj¢ na
stupku badZz innym punkcie podparcia. Symbol znaku oraz odnosnik lokalizacyjny
oznakowania pionowego projektowanego majg mie¢ kolor czerwony, natomiast oznakowania

istniejgcego kolor czarny.

Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome nalezy przedstawi¢ na planie

odzwierciadlajgc doktadnie ich kolorystyke i tresc.
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Projektowane oznakowanie poziome ma mie¢ kolor niebieski, istniejace oznakowanie

poziome kolor szary.

Dhtugos¢ projektowanych linii oznakowania poziomego wyznaczy¢ zgodnie z zasadami
zawartymi w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

W miejscach ograniczonej widocznosci na drodze sporzadzi¢ trojkaty widocznosci.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w wersji:

a) papierowej — wydruki formatu A3 wszystkich stron opracowania nalezy zlozy¢ do A4,

umiesci¢ w skoroszycie lub innej sztywnej okfadce (formatu A4) umozliwiajacych wielokrotne

wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na kazdym arkuszu winna

znalez¢ si¢ legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalg rysunku.

b) elektronicznej (ptyta CD/DVD lub pamig¢ USB) — peten komplet opracowania zapisany
w sposéb umozliwiajacy jego przegladanie przy uzyciu ogoélnodostgpnych programow

komputerowych.

Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢:

- 1 kompletny egzemplarz projektu organizacji ruchu w terminie zlozenia gotowego
projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podktadzie mapowym do zaopiniowania
we wszystkich wymaganych instytucjach — dla przyspieszenia procesu sprawdzania
opracowania przez Zamawiajagcego zaleca si¢ dostarczy¢ takze opracowanie w wersji
cyfrowej nieedytowalnej, np. w formacie *.pdf, zawierajagce plik z inwentaryzacja
oznakowania oraz drugi plik z proponowang zmiang organizacji ruchu naniesiona na
inwentaryzacjg,

- 4 kompletne egzemplarze opracowania wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami.

2.2.3 Majatkowe i osobiste prawa autorskie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do utworu w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw oraz
upowaznia osobe trzecig do ich wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw

osobistych w zakresie dokonywania twoérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan
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dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Wykonawca odméwi
Zamawiajagcemu ich wykonania.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawcg od realizacji
przedmiotowego zamowienia w catodci lub czgsci, na Zamawiajacego przechodza prawa
autorskie do dokumentacji, w tym takze nieukonczonej dokumentacji, pomimo nie dokonania
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania
wszelkich czynnos$ci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego. Jednoczesnie
Wykonawca upowaznia wybranego przez Zamawiajacego innego projektanta do
wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonczenia dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania nadzoru
autorskiego.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania w/w prawem tak
w kraju jak i za granica.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach

eksploatacji oraz przeniesienia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji.

2.4. Obligatoryjne zapisy dotyczace wymagan dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowafi
projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggnigte zgodnie z umowa.
Pierwsze spotkanie z Zamawiajacym odbedzie si¢ z inicjatywy Wykonawcy w ciggu jednego
tygodnia od daty zawarcia umowy, na ktérym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji

zamoéwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

e przedtozenie pisemnego o$wiadczenia o zgodnosci mapy ze stanem faktycznym
w terenie,
o przedlozenie pisemnego o$wiadczenia o dokonaniu sprawdzenia i braku kolizji

pomiedzy projektowanymi urzadzeniami i znakami,



2.5.

udzial w spotkaniach terenowych, uczestniczenie w spotkaniach w siedzibie
Zamawiajacego, dotyczacych uzgodnien zaproponowanych rozwigzan projektowych
kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,

niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia przedmiotu
zaméwienia,

przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentdw i licencji,

przekazanie Zamawiajagcemu kserokopii wszystkich orzeczen organéw administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie
obowigzywania Zamdwienia,

odbycie obowigzkowej wizji w terenie,

wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejélcego i dostarczenie jej

Zamawiajacemu kazdorazowo na jego wezwanie.

Kontrola jakos$ci opracowan projektowych

Biezacy nadzér nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami

Zamawiajacego sprawowany bedzie przez Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca,

minimum 3 razy podczas wykonywania opracowania, ponadto korespondencja bedzie

prowadzona na biezaco. Podczas trwania procesu projektowego wystapia nastepujace rodzaje

spotkan w sprawie dokumentacji projektowej:

a)

b)

przeglady opracowan projektowych — spotkanie Zamawiajagcego i Wykonawcy oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktorego gldéwnymi celami sa:

ocena biezacego postgpu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac
projektowych dokonana przez Zamawiajacego;

biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonana
przez Zamawiajacego;

oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych problemow;

wizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ew. innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalenn roboczych, potaczone z wizyta, na miejscu ktérego dotycza
opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze beda
odbywaé si¢ na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego. W przypadku wizyty

roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiajacy zaakceptuje termin i miejsce



spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji

dokona Zamawiajacy.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych z Zamawiajacym,
Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych.
W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu
realizacji zamowienia w sposéb i w terminie okreSlonym w podpisanej umowie,
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato naliczenie kar za kazdy dzieh opdznienia.
Harmonogram musi mie$ci¢ si¢ w terminie przewidzianym na wykonanie tego zadania.

W harmonogramie musza sie znalez¢ minimum takie elementy jak inwentaryzacja w terenie,
pozyskanie/opracowanie map, opracowanie projektu, uzyskiwanie opinii i uzgodnien,

opracowanie przedmiaréw i kosztorysow.

2.6. Wymagania do odbioru prac

2.6.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich
dokumentacji i opracowan, ktére zostaty wykonane zgodnie z Umowa i powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej —
obowiazujacymi na dzien przekazania elementu Umowy Zamawiajgcemu. Ponadto
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma stuzy¢.

2.6.2. Strony ustalaja, Wykonawce obowiazywat bgdzie okreslony w pkt. 2.7 termin ztozenia
Zamawiajagcemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym
podktadzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach.

2.6.3. Wykonawca jest zobowigzany na co najmniej 21 dni przed terminem zlozeniem
Zamawiajacemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym
podktadzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach,
przedtozy¢ Zamawiajacemu do oceny opracowania projektowe.

2.6.4. Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajacy w terminie
14 dni dokona sprawdzenia materialéw — oceniajac ich kompletnos¢, poprawnosc
techniczna, terminowos$¢ wykonania i zgodno$é z umowa i przedstawi Wykonawcy
zastrzezenia do dokumentacji lub zaakceptuje ja w przypadku pozytywnego wyniku
w/w sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania wyzej wymienionego elementu
umowy uznaje si¢ dzien jego przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgioszenia

przez Zamawiajgcego zastrzezen i sporzadzenia protokotu zdawczo — odbiorczego.



2.6.5. W przypadku nienalezytego wykonania opracowania Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do

pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce do
odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawcg do usunigeia wszelkich
niezgodnosci opracowan z umowg i ponownego przekazania danego elementu do
odbioru we wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni, na co Wykonawca wyraza

zgode.

2.6.6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie

b)

elektroniczne;j.

2.7 Wymagane terminy realizacji zamowienia

a) 150 dni od dnia zawarcia umowy — termin zfozenia gotowych projektdw organizacji
ruchu wykonanych na gotowym podktadzie mapowym do zaopiniowania
we wszystkich wymaganych instytucjach,

175 dni od dnia zawarcia umowy — termin wykonania catosci zamdéwienia wraz

z kompletem uzgodnien i innych wymaganych dokumentow.



Zalgcznik Nr |

Lokalizacje odcinkow drog podlegajacych opracowaniu
wraz z oszacowang dlugos$cia

Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
1 2911S | Skrzyzowanie Granica Powiatu Gierattowice 0,601
z ul. Zabrska Mikotowskiego
Paniowkach
DP 29098
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
2 2981 S Knuréw ul. 1-go Maja — rejon Knuréw 0,200 Projekt punktowy,

skrzyzowania z ul. Dabrowskiego, rejon
skrzyzowania z ul. Kosmonautow

dot. utworzenia
przejazdu dla
rowerzystow na
skrzyzowaniu

z ul. Dagbrowskiego
oraz uzupetnienia
ogrodzenia
segmentowego

na skrzyzowaniu

z ul. Kosmonautéw
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
3 2982 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Knuréw 1,357
z drogg gminng z droga
ul. Utanéw powiatowa
ul. Wilsona
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi diugo$¢ odcinka
do
zaprojektowania
] (km)
4 2935 S Soénicowice ul. Powstancow Slaskich — Sosnicowice 0,200 Projekt punktowy,
rejon posesji nr 37 oraz nr 56 lokalizacja progéw
wyspowych
w rejonie posesji
nr 371 56
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
5 2944 S Rzeczyce ul. Wiejska — rejon posesji Rudziniec 0,200 Projekt punktowy,
nr 35, rejon skrzyzowania dot. zmiany
z ul. Szkolng posadowienia
mijanek
zabudowanych
w rejonie pos. 35,
oraz formy

podporzadkowania
na skrzyzowaniu
z ul. Szkolna

Rzeczyce
/ { J 0,61
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Numer Numer | Poczjtek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugo$é odcinka
do
zaprojektowania
(km)
6 2913 8 Taciszéw ul. Gliwicka rejon Rudziniec 0,100 Projekt punktowy,
skrzyzowania z droga powiatowa dot. zmiany formy
nr 2940 S ul. Plawniowicka oraz droga podporzadkowania

powiatowa nr 2943 S ul. Dworcowa
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
7 2913 S | skrzyzowanie skrzyzowanie Toszek Rudziniec 7,604
z DW 901 z DK 40
w Pniowie w Bycinie
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
8 2949 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Rudziniec/Toszek 9,441

zDP 2939 S
ul. Gliwicka
w Poniszowicach

z DK 94
w Toszek
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
9 2918 S | Kotulin ul. Gliwicka | Granica Toszek 3,081
wojewddztwa
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugo$é odcinka
do
zaprojektowania
(km)
10 2973 S | skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek 1,695
DW 907 z droga
w Boguszycach powiatowa
nr2971 S

w Ciochowicach

mall

B
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugo$é odcinka
do
zaprojektowania
(km)
11 2989 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek 1,693 Wprowadzenie
z ul. Sarnowska z DW 907 Toszek strefy ograniczonej
Toszek DP 2912 S predkosci,
wprowadzenie

elementéw
uspokojenia ruchu
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
12 2950 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek/Wielowies$ 1,366
DW 907 Toszek DW 901

Zacharzowice
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dilugoéé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
13 2951 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Wiclowies 3,329
DW 907 Kieleczka | DW 901
Borowiany
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odeinka | Gmina Szacowana Uwagi

projektu | Drogi dlugoéé odcinka
do
zaprojektowania
(km)

14 2958 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Wielowies 4,025
DW 907 Wiénicze ul. Stoneczna
w Swibiu (rondo)
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