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CZĘŚĆ I – OPIS TECHNICZNY  

  

1.   WSTĘP  

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA   

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej,  w ramach dokumentacji projektowej pod 

tytułem „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt” 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Materiały wyjściowe do opracowania przedmiotowej inwestycji:  

• umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach, a firmą DK Inżynieria mgr 

inż. Damian Kruczyński,  

• mapa do celów projektowych opracowania w skali 1:500,  

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia,   

• dokumentacja geotechniczna,  

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
12, Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)   

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zm. (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1566) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
159, Dz.U. z 2018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 r. poz. 12),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016r. Nr 124, z dnia 

2016.01.29),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zm. (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z dnia 2013.09.24),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 Nr 519 z dnia 2017.03.13 z 
póź.zm.),  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),  
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2. CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA TERENU  

2.1. POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie Śląskim, w powiecie gliwickim, na  

terenie gminy Pilchowice.   

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji położony jest w miejscowości Kuźnia Nieborowska przy ulicy 

Wiejskiej. Początek zakresu opracowania znajduje się zaraz za końcem tarczy skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 921 , natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swój początek opracowanie pn.”Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej”  

  

2.2. CZYNNIKI GÓRNICZO- GEOLOGICZNE  

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza wpływem eksploatacji górniczej na podstawie map  

przedstawiających zasięg oddziaływania zakładów górniczych.   

2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE     

Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu można zaliczyć do prostych warunków gruntowo-

wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. (Dz. U. 2010. 243. 1623). w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Dla przedmiotowej inwestycji została opracowania opinia geotechniczna. Podłoże gruntowe w miejscu 

projektowanej inwestycji, rozpoznane zostało 4 otworami badawczymi o głębokości 3,0 m. W nawierconych 

otworach stwierdzono wodę w otworze 2 na głębokości 1,6 m p.p.t., w otworze 3 na głębokości 2,0 m p.p.t. oraz 

w otworze 4 na głębokości 2,2 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano sączenia wód w otworze 1 na głębokości 

2,0 m p.p.t, w otworze 3 na głębokości 1,5 m p.p.t. oraz w otworze 4 na głębokości 1,6 m 

p.p.t.. Biorąc pod uwagę pełną  łączność hydrauliczną między wodami podziemnymi i powierzchniowymi, należy 

uwzględniać amplitudę wahań zwierciadła wód gruntowych ok.1,5 metra.     

2.4  ISTNIEJĄCY SYSTEM ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  

Wody opadowe z drogi powiatowej nr 2931S odprowadzane są spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejących rowów. 

 

2.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU  

Z posiadanej mapy do celów projektowych oraz przeprowadzonych wizji lokalnych i wywiadów 

branżowych w terenie stwierdzono występowanie następującego uzbrojenia:  

• Uzbrojenie napowietrzne:  

- sieci elektroenergetyczne wraz ze słupami,  
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- słupy oświetleniowe,  

- sieci teletechniczne.  

• Uzbrojenie podziemne:  

- sieci wodociągowe,  

- sieci teletechniczne,  

- sieci elektroenergetyczne,  

Istniejące podziemne uzbrojenie terenu krzyżuje się z planowaną inwestycją. Przed przystąpieniem do robót  

Wykonawca powinien wykonać przekopy kontrole w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 

Dodatkowo prace należy prowadzić bezpośrednio pod nadzorem branżowym gestorów sieci.    

W razie spowodowania uszkodzenia istniejących sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonej sieci. Naprawę sieci wykonawca wykona przy bezpośrednim nadzorze 

branżowym lub zostanie wykonana przez firmę wskazaną przez właściciela sieci.   

  

3.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

3.1. WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA  

 Przewidziano odprowadzenie wód  deszczowych do istniejących urządzeń tj. przepustów poprzecznych. 

3.2. OPIS  SIECI  

  

Przewidziano odprowadzenie ścieków wód deszczowych do istniejących przepustów poprzecznych.  

Oodwodnienie drogi – z jezdni, chodnika, poboczy i skarp: 

▪ Odcinek A-B – przekrój daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewą i prawą 

stronę drogi. W lewą stronę do istniejących rowów przydrożnych natomiast w prawą stronę w kierunku 

wpustów ulicznych krawężnikowo - jezdniowych na studni Ø500mm (wp1, wp2, wp3, wp4, wp5), następnie 

do studni rewizyjnych ø1000 (S1, S2, S3, S5) i dalej poprzez projektowany kolektor Dn400mm długości 

255m do studni wlotowej (S4) istniejącego przepustu Ø500mm w km 0+199,28 zlokalizowanego pod 

jezdnią do przydrożnego rowu. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.  

Dodatkowo w kierunku rosnącego kilometrażu po prawej za budowanym chodnikiem zaprojektowano 

drenażu francuskiego o długości 150,00 m. Drenaż będzie służyć do odwonienia przyległych terenów i 

posesji. Drenaż będzie skierowany i podpięty do projektowanych studni rewizyjnych Ø1000mm kanalizacji 

deszczowej. 

- Wymagania dla geowłókniny do drenu: 

Materiał: PP, igłowana, 

Przy obciążeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubość 2-3,2mm, 
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Zamknięcie drenu: szpilki stal. “U” 8/60 mm 

▪ Odcinek B-C – przekrój daszkowy – woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewą i prawą 

stronę drogi. W lewą stronę oraz w prawą stronę w kierunku wpustów ulicznych krawężnikowo - 

jezdniowych na studni Ø500mm (wp6, wp7), następnie do studni rewizyjnej ø1000 (S6) zabudowanej na 

wylocie istniejącego przepustu poprzecznego pod jezdnią (przepust przeznaczony do remontu) i dalej do 

istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej Dn400mm kierujące wody deszczowe poza teren 

opracowania w kierunku wschodnim. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. 

▪ Odcinek C-D – przekrój daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewą i prawą 

stronę drogi. W prawą stronę do istniejących rowów przydrożnych natomiast w lewą stronę w kierunku: 

- na odcinku od km 0+326 do km 0+426,71 poprzez projektowany wpust uliczny krawężnikowo - jezdniowy 

na studni Ø500mm (wp8) następnie do studni rewizyjnej ø1000 (S7) i dalej poprzez projektowany kolektor 

Dn400mm o długości ok 50m do studni S6 w km (wymiana studni rewizyjnej na nową). Kolektor 

projektowany łączy się z  istniejącym kolektorem Ø400mm, który ma swój początek w km 0+426,00. 

Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.  

 

3.3. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+327 (lewa stron) 

– zlewnia „A”.  

Zlewnia ciążąca to tereny o nawierzchni zielonej, asfaltowej, żwirowej, dachy, chodniki, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika. 

  

Dane do obliczeń:  

Lp.  Rodzaj powierzchni terenu   jedn.  Ilość  

  

1  

  

Powierzchnia zlewni - teren zielony:  

  

ha  

  

0,8449  

2  Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej  ha    

0,0965  

3  Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe  ha  0,0310  

4  Powierzchnia zlewni - dachy  ha  0,0609  

5  Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik ..  ha  0,1112  

  Suma :  ha  1,1445   
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Maksymalny przepływ ścieków deszczowych wymagających podczyszczenia:  

Q max = ψ x q max  x F x  ϕ [dm3/s], gdzie: ψ     -    współczynnik spływu powierzchniowego,  q max -    

natężenie deszczu o częstości występowania jeden raz w roku i czasie  trwania 15 min [dm3/(s x ha)] 

(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporządzenia), F      -    całkowita powierzchnia odwadniana [ha],  ϕ     -    

współczynnik opóźnienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).  

  

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych.             

              

Ilość ścieków deszczowych dopływających ze zlewni:          

    

Q = (F x q x ψ x ϕ)  [dm3/s]           

  gdzie:             

Q - maksymalny przepływ obliczeniowy [dm3/s]       

      F - powierzchnia zlewni [ha]        

    q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]      

        ψ - współczynnik spływu powierzchniowego 

             

ϕ- współczynnik opóźnienia zależy od spadku i kształtu zlewni = l, F<1 ha     

  

Powierzchnia zlewni terenu zielonego              

F =  0,8449 ha          

ϕ =  1,028     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu   

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960             [dm3/s ha]           

              

Q =   12,2477  [dm3/s]       

                          

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej              

F=  0,0965 ha          

ϕ =  1,477       współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,85        współczynnik spływu     
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q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,96 [dm3/s ha]           

              

Q =   11,3798  [dm3/s]                 

                

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe              

F =  0,031 ha          

ϕ =  1,784     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu      

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                  

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   0,7795 [dm3/s]           

  

Powierzchnia zlewni - dachy       F = 0,0609 ha      

ϕ  =  1,594     współczynnik opóźnienia (n=6)      

ψ  =  0,90       współczynnik spływu       

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                  

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   8,2104 [dm3/s]         

                          

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..              

F =  0,1112 ha          

ψ =  1,442     współczynnik spływu     

ϕ =  0,75       współczynnik opóźnienia (n=6)      

q = A/t0,667             
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t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                 

  q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   11,3003  [dm3/s]       

      

Całkowita ilość powstających wód opadowych i roztopowych,        

      jaką należy odprowadzić kanalizacją 

deszczową wynosi:         

    

              

Q =   43,9177  [dm3/s]            

              

Q =   0,0439    [m3/s]   

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+323 (prawa stron) 

– zlewnia „B”.  

Zlewnia ciążąca to tereny zielone, tereny o nawierzchni żwirowej, asfaltowej, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika.  

  

 

Dane do obliczeń:  

Lp.  Rodzaj powierzchni terenu   jedn.  Ilość  

  

1  

  

Powierzchnia zlewni terenu zielonego  

  

ha  

  

0,0380  

 2  Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej  ha  0,0963  

3  Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe  ha  0,0300  

4  Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik ..  ha  0,0173  

  Suma :  ha  0,1816  

  

Maksymalny przepływ ścieków deszczowych wymagających podczyszczenia:  
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Q max = ψ x q max  x F x  ϕ [dm3/s], 

gdzie:  

ψ     -    współczynnik spływu powierzchniowego,  q max -    natężenie deszczu o częstości występowania 

jeden raz w roku i czasie  trwania 15 min [dm3/(s x ha)] (zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporządzenia), F      

-    całkowita powierzchnia odwadniana [ha],  ϕ     -    współczynnik opóźnienia (stosowany dla zlewni>1 

hektara).  

  

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych.             

              

Ilość ścieków deszczowych dopływających ze zlewni:          

    

Q = (F x q x ψ x ϕ)  [dm3/s]           

  gdzie:             

Q - maksymalny przepływ obliczeniowy [dm3/s]       

      F - powierzchnia zlewni [ha]        

    q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]      

        ψ - współczynnik spływu powierzchniowego 

             

ϕ- współczynnik opóźnienia zależy od spadku i kształtu zlewni = l, F<1 ha     

          

Powierzchnia zlewni terenu zielonego              

F =  0,038 ha          

ϕ =  1,725       współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu   

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   0,9244 [dm3/s]           

                          

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej              

F=  0,0963 ha          

ϕ =  1,477     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,85        współczynnik spływu     
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q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,96 [dm3/s ha]           

              

Q =   11,3601 [dm3/s]                   

              

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe              

F =  0,0300 ha          

ϕ =  1,794     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu       

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

               

q =   93,960 [dm3/s ha]          

       

Q =   0,7585 [dm3/s]                       

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..              

F =  0,0173 ha          

ψ =  1,966     współczynnik spływu     

ϕ =  0,75       współczynnik opóźnienia (n=6)      

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   2,3972 [dm3/s]       

      

Całkowita ilość powstających wód opadowych i roztopowych,        

      jaką należy odprowadzić kanalizacją 

deszczową wynosi:         

    

Q =   15,4402  [dm3/s]            
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Q =   0,0154    [m3/s]   

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+323- 0+426 (prawa stron) – 

zlewnia „C”.  

Zlewnia ciążąca to tereny zielone, tereny o nawierzchni żwirowej, asfaltowej, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika.  

  

Dane do obliczeń:  

Lp.  Rodzaj powierzchni terenu   jedn.  Ilość  

  

1  

  

Powierzchnia zlewni terenu zielonego  

  

ha  

  

0,0045  

 2  Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej  ha  0,0328  

3  Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe  ha  0,0010  

4  Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik ..  ha  0,0173  

  Suma :  ha  0,0556  

  

 

 

Maksymalny przepływ ścieków deszczowych wymagających podczyszczenia:  

Q max = ψ x q max  x F x  ϕ [dm3/s], gdzie: ψ     -    współczynnik spływu powierzchniowego,  q max -    

natężenie deszczu o częstości występowania jeden raz w roku i czasie  trwania 15 min [dm3/(s x ha)] 

(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporządzenia), F      -    całkowita powierzchnia odwadniana [ha],  ϕ     -    

współczynnik opóźnienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).  

  

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych.             

              

Ilość ścieków deszczowych dopływających ze zlewni:          

    

Q = (F x q x ψ x ϕ)  [dm3/s]           

  gdzie:             
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Q - maksymalny przepływ obliczeniowy [dm3/s]       

      F - powierzchnia zlewni [ha]        

    q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]      

        ψ - współczynnik spływu powierzchniowego 

             

ϕ- współczynnik opóźnienia zależy od spadku i kształtu zlewni = l, F<1 ha     

          

Powierzchnia zlewni terenu zielonego              

F =  0,0045 ha          

ϕ =  2,461       współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu   

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   0,1565 [dm3/s]           

                          

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej              

F=  0,0328 ha          

ϕ =  1,767     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,85        współczynnik spływu     

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,96 [dm3/s ha]           

              

Q =   4,6301 [dm3/s]                   

              

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe              

F =  0,001 ha          

ϕ =  3,162     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu       

q = A/t0,667             
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t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                  

q =   93,960 [dm3/s ha]                    

Q =   0,0446 [dm3/s]           

                         

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..              

F =  0,0173 ha          

ψ =  1,966     współczynnik spływu     

ϕ =  0,75       współczynnik opóźnienia (n=6)      

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960 [dm3/s ha]                     

Q =   2,3972 [dm3/s]       

      

Całkowita ilość powstających wód opadowych i roztopowych,        

      jaką należy odprowadzić kanalizacją 

deszczową wynosi:         

    

Q =   7,2284 [dm3/s]                      

Q =   0,0072 [m3/s]   

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+327- 0+426 (lewa stron) – 

zlewnia „D”.  

Zlewnia ciążąca to tereny zielone, tereny o nawierzchni żwirowej, asfaltowej, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego chodnika.  

  

Dane do obliczeń:  

Lp.  Rodzaj powierzchni terenu   jedn.  Ilość  

  

1  

  

Powierzchnia zlewni terenu zielonego  

  

ha  

  

0,0295  

 2  Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej  ha  0,0304  
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3  Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe  ha  0,0029  

  Suma :  ha  0,0628  

  

Maksymalny przepływ ścieków deszczowych wymagających podczyszczenia:  

Q max = ψ x q max  x F x  ϕ [dm3/s], gdzie: ψ     -    współczynnik spływu powierzchniowego,  q max -    

natężenie deszczu o częstości występowania jeden raz w roku i czasie  trwania 15 min [dm3/(s x ha)] 

(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporządzenia), F      -    całkowita powierzchnia odwadniana [ha],  ϕ     -    

współczynnik opóźnienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).  

  

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych.             

              

Ilość ścieków deszczowych dopływających ze zlewni:          

    

Q = (F x q x ψ x ϕ)  [dm3/s]           

  gdzie:             

Q - maksymalny przepływ obliczeniowy [dm3/s]              

F - powierzchnia zlewni [ha]             

q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]        ψ - współczynnik spływu powierzchniowego        

ϕ- współczynnik opóźnienia zależy od spadku i kształtu zlewni = l, F<1 ha     

          

Powierzchnia zlewni terenu zielonego              

F =  0,0295 ha          

ϕ =  1,799     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu   

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   93,960 [dm3/s ha]           

              

Q =   0,7473 [dm3/s]           

                          

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej              

F=  0,0304 ha          

ϕ =  1,790       współczynnik opóźnienia (n=6)    
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ψ =  0,85        współczynnik spływu     

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

                    

q =   97,41 [dm3/s ha]           

              

Q =   4,346 [dm3/s]                   

              

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie żwirowe              

F =  0,0029 ha          

ϕ =  2,648     współczynnik opóźnienia (n=6)    

ψ =  0,15        współczynnik spływu       

q = A/t0,667             

t- czas trwania deszczu w minutach równy 15 min             

A- wartość tabelaryczna równa 572 dla p=100% i opadów do 1000 mm      

               

  q =   93,960 [dm3/s ha]        

   

              

Q =   0,1082 [dm3/s]           

                          

    

   

Całkowita ilość powstających wód opadowych i roztopowych, jaką należy odprowadzić kanalizacją deszczową 

wynosi:         

    

Q =   5,2015 [dm3/s]            

              

Q =   0,0052 [m3/s]   
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Określenie wielkości zrzutu ścieków: maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 

maksymalnego rocznego.  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+327 (lewa stron) 

– zlewnia „A”.        

  

OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, ŚREDNIEGO  

DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.         

                

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków:  

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania  

deszczu miarodajnego t=60 min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości występowania 

raz na dwa lata (c=2).                

                

A - wartość tabelaryczna równa 720 dla p=50% i opadów do 1000 mm      

          

qmg = 46,914 (l/ s * ha)            

                

przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 minut jest stałe maksymalny godzinowy zrzut ścieków 

deszczowych wyniesie:                

                

Q max godz= qmg  x Fzred                

                

Fzred= 1,14447  ha    

          

 Q max godz=  193,290  m3/h         

                

Średni dobowy zrzut ścieków:                

Średni dobowy zrzut ścieków Qśrdob obliczono na podstawie średniej rocznej ilości odprowadzanych 

wód deszczowych. Średnią roczną ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem 

kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:        

                

Qr= f *H* Fzred * 10 (m3/rok)                

                

H- opad roczny 1000 mm                

f- współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu   
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f= 0,9               

10- współczynnik przeliczeniowy jednostek               

                

Qr=  10300,23  m3/rok    

          

Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stąd średni dobowy zrzut ścieków Qśrdob wyniesie 

odpowiednio       

              

Qr/180 =   57,224 m3/d           

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków:               

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków Qmax obliczono zakładając, że będzie on rezultatem  

rocznej sumy opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi 

1200 mm.         

                

Zastosowano wzór:  Q max= f * H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostałe oznaczenia jak wyżej.  

                

Qr=   12360,276  m3/rok            

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+323 (prawa stron) 

– zlewnia „B”.        

  

OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, ŚREDNIEGO  

DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.         

              

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków:  

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania deszczu 

miarodajnego t=60 min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości  

występowania raz na dwa lata (c=2)"                

                

A- wartość tabelaryczna równa 720 dla p=50% i opadów do 1000 mm      

          

qmg = 46,914 (l/ s * ha)            
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przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 minut jest stałe maksymalny godzinowy zrzut ścieków 

deszczowych wyniesie:                

                

Q max godz= qmg  x Fzred                

                

Fzred= 181576  ha    

          

 Q max godz = 30,666   m3/h         

                

Średni dobowy zrzut ścieków:                

Średni dobowy zrzut ścieków Qśrdob obliczono na podstawie średniej rocznej ilości odprowadzanych 

wód deszczowych. Średnią roczną ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem 

kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:      

                        

Qr= f *H* Fzred * 10 (m3/rok)                

                

H- opad roczny 1000 mm                

f- współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu   

            

f= 0,9               

10- współczynnik przeliczeniowy jednostek               

                

Qr=  1634,184  m3/rok    

          

Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stąd średni dobowy zrzut ścieków  

Qśrdob wyniesie odpowiednio     

                

Qr/180 =   9,079 m3/d           

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków:               

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków Qmax obliczono zakładając, że będzie on rezultatem  

rocznej sumy opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi 

1200 mm.         

                

Zastosowano wzór:  Q max= f * H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostałe oznaczenia jak wyżej  
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Qr=   1961,021  m3/rok    

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+323- 0+426 (prawa stron) – 

zlewnia „C”.     

  

OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, ŚREDNIEGO  

DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.         

              

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków:  

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania deszczu 

miarodajnego t=60 min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości występowania raz na 

dwa lata (c=2)"                

                

A- wartość tabelaryczna równa 720 dla p=50% i opadów do 1000 mm      

          

qmg = 46,914 (l/ s * ha)            

                

przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 minut jest stałe maksymalny godzinowy zrzut ścieków 

deszczowych wyniesie:                

                

Q max godz= qmg  x Fzred                

                

Fzred= 0,055606  ha    

          

 Q max godz = 9,391 m3/h         

            

Średni dobowy zrzut ścieków:                

Średni dobowy zrzut ścieków Qśrdob obliczono na podstawie średniej rocznej ilości odprowadzanych 

wód deszczowych. Średnią roczną ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem 

kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:      

                        

Qr= f *H* Fzred * 10 (m3/rok)                

                

H- opad roczny 1000 mm                
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f- współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu   

            

f= 0,9               

10- współczynnik przeliczeniowy jednostek               

                

Qr=  500,454  m3/rok    

          

Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stąd średni dobowy zrzut ścieków  

Qśrdob wyniesie odpowiednio     

                

Qr/180 =   2,780 m3/d           

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków:               

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków Qmax obliczono zakładając, że będzie on rezultatem  

rocznej sumy opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi 

1200 mm.         

                

Zastosowano wzór:  Q max= f * H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostałe oznaczenia jak wyżej  

                        

Qr=   600,545  m3/rok  

  

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+327- 0+426 (lewa stron) – 

zlewnia „D”.         

  

OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, ŚREDNIEGO  

DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.         

              

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków:  

Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania deszczu 

miarodajnego t=60 min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości  

występowania raz na dwa lata (c=2)"                

                

A- wartość tabelaryczna równa 720 dla p=50% i opadów do 1000 mm      
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qmg = 46,914 (l/ s * ha)            

                

przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 minut jest stałe maksymalny godzinowy zrzut ścieków 

deszczowych wyniesie:                

                

Q max godz= qmg  x Fzred                

                

Fzred= 0,062679  ha    

          

 Q max godz = 10,586   m3/h         

                

Średni dobowy zrzut ścieków:                

Średni dobowy zrzut ścieków Qśrdob obliczono na podstawie średniej rocznej ilości odprowadzanych 

wód deszczowych. Średnią roczną ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem 

kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:      

                        

Qr= f *H* Fzred * 10 (m3/rok)                

                

H- opad roczny 1000 mm                

f- współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu   

            

f= 0,9               

10- współczynnik przeliczeniowy jednostek               

                

Qr=  564,111  m3/rok    

          

Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stąd średni dobowy zrzut ścieków  

Qśrdob wyniesie odpowiednio     

                

Qr/180 =   3,134 m3/d           

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków:               

                

Maksymalny roczny zrzut ścieków Qmax obliczono zakładając, że będzie on rezultatem  

rocznej sumy opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi 

1200 mm.         
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Zastosowano wzór:  Q max= f * H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostałe oznaczenia jak wyżej  

                        

Qr=   676,933  m3/rok  

         

Jakość wód opadowych.  

Wielkość wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jest zmienna, zależy od 

częstotliwości opadów, czasu trwania deszczu, natężenia deszczu, itp.  

Jednak ze względu na odwodnienie z chodnika i z drogi przyjęto: stężenie zawiesiny ogólnej: 100,0 mg/l. 

W wodach opadowych pochodzących z dróg mogą również występować substancje ropopochodne. 

Analizując cel przedmiotowej inwestycji można założyć, że stężenie substancji ropopochodnych w wodach 

deszczowych z chodnika i drogi będzie niewielkie, nie można ich jednak wykluczyć.  

Wielkość odpływu ścieków deszczowych z przedmiotowej inwestycji określono na:  

Q = 43,9177 [l/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+008,60 - 0+327 (lewa stron),  

Q = 15,4402 [l/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+008,60 - 0+323 (prawa stron),  

Q = 7,2284 [l/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+323- 0+426 (prawa  

stron),  

Q = 5,2015 [l/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+327- 0+426 (lewa stron).  

  

Te przepływy zostały obliczone na podstawie jednostkowego natężenia deszczu miarodajnego, 

występującego raz na rok, tzn. dla deszczu o charakterze nawałnicy. Stwierdza się, że przy prawidłowej 

eksploatacji urządzeń podczyszczających (studzienek ściekowych z osadnikiem piasku), przepustu oraz 

regularnym utrzymaniu rowu przyjmującego wody opadowe z projektowanych nawierzchni, wpływ 

inwestycji na jakość wód w odbiorniku będzie obojętny.  

 

3.5. MATERIAŁ  

  

 Kanały należy wykonać z rur PE-HD (SN12) o średnicach DN/OD 400mm, łączonych przy pomocy uszczelek 

gumowych. Natomiast przykanaliki wykonać z rur o sztywności obwodowej SN8 o średnicy 200mm. Elementy 

uszczelniające powinny być dostarczane razem z rurami.  Rury należy przewozić i składować w oryginalnych 

wiązkach, a po rozpakowaniu układać w sterty podparte na całej długości lub na podporach drewnianych o 

rozstawie nie większym niż 2,0 m. Wysokość sterty nie może przekroczyć 2,0 m. Warstwy rur należy układać na 

przemian tak, by kielichy wystawały poza obrys sterty. Rury należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

promieniowaniem słonecznym. Należy ściśle stosować się do instrukcji producenta.  
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 Rury powinny być wykonane w odcinkach prostych z kielichami Rury powinny być wykonane o średnicy 

nominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej DN/OD. Rury w szeregu DN/OD muszą posiadać uszczelkę 

spełniającą wymagania normy PNEN 681-1. Kielich rur DN/OD. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny być 

wykonane z PE-HD o średnicy zewnętrznej DN/OD 400 mm, sztywność obwodowa rur SN 8 i 12 kN/m2 (według 

projektu), zgodnie z normą PN-EN 13476-3.  

- Wymagania dla geowłókniny do drenu: 

Materiał: PP, igłowana, 

Przy obciążeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubość 2-3,2mm, 

Zamknięcie drenu: szpilki stal. “U” 8/60 mm 

  

3.6. UZBROJENIE  

 Uzbrojenie kanalizacji  będą stanowić studnie betonowe Dn1000. Studzienki wykonać zgodnie  z PN-B-

10729:1999 z włazem kanałowym wg PN-EN-124:2000:  

- klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub 

utwardzonym poboczu  

- klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w zieleńcu.  

 Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu należy dodatkowo wyposażyć  w pierścień odciążający. 

Jeżeli kanalizacja jest prowadzona w jezdni należy zastosować tzw. włazy samopoziomujące. Zwraca się uwagę 

na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 

mechanicznych. Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej. W terenach zielonych, do przykrycia 

studni  należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. Włazy studni należy wynieść 5-10 cm ponad 

teren.  

 Należy zastosować wpusty betonowe fi 500 z osadnikiem o głębokości minimum  45cm. Wpusty krawężnikowo 

jezdniowe winny być typu ciężkiego o nacisku 400 kN. Wpusty ściekowe wykonać powinny być uchylne  i 

ryglowane wyposażone w kosze osadcze.  Studnie powinny posiadać Aprobatę techniczną. Przejścia przez 

ścianę wykonać za pomocą osadzonych  kielichów  i uszczelek gumowych.   

 Studnie rewizyjne  o średnicy 1000mm należy wykonać z  kręgów betonowych. Studzienka betonowa powinna 

być wyposażona w stopnie złazowe umożliwiającą wejście do studni, betonowy pierścień odciążający. Studzienki 

powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) i posiadać nasiąkliwość nie większą od 5%.  Łączenie 

poszczególnych kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek elastycznych (gumowych). Studnie rewizyjne 

powinny zostać wyposażone w kinety betonowe wykonane w zakładzie prefabrykacji. Włazy żeliwno powinny być 

typu ciężkiego D400 z wypełnieniem betonowym. Studzienki należy posadowić na mieszance betonowej C12/15.   

  

3.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  

  Elementy betonowe zabezpieczyć za pomocą środków dyspersyjnych.   
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3.8.ROBOTY  ZIEMNE   

3.8.1. WYKOPY  

 Rozpoczęcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem robót 

ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Nie 

wyklucza się sieci niezinwentaryzowanych. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiary 

kontrolne rzędnych terenu istniejącego i projektowania w celu stwierdzenia poprawnego pomiaru 

wysokościowego.   

 Wykopy liniowe wykonać o ścianach pionowych o szerokości o min. 0,6m szerszych niż średnica rury, 

zabezpieczonych grodzicami stalowymi lub obudowami typowymi. Wykopy prowadzić mechanicznie do 

głębokości 0,25 m powyżej rzędnej dna wykopu. Poniżej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie na całej głębokości.  

Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem, nocą oświetlić, a w miarę możliwości w tym samym dniu 

zasypać z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów zachować odległość 1,5 m 

od słupów energetycznych, teletechnicznych i pni drzew. Korzenie drzew wykonawca zobowiązany będzie 

przyciąć zgodnie ze sztuką pielęgnacji, a miejsca przecięte zabezpieczyć środkiem bakteriobójczym.  

 Dla gromadzących się wód przypadkowych, w najniższym punkcie wykopu należy wykonać rząpie o wymiarach 

50·50·50 cm lub poprzez zabudowę kręgu Dn600. W przypadku napiętego zwierciadła wody  gruntowej 

zastosować igłofiltry. Wody należy odpompować przy pomocy pompy spalinowej i skierować na istniejący teren.  

Istniejące podłoże gruntowe należy zagęścić i dokonać pomiaru do wartości wskaźnika nie mniejszego od 0,97.  

Przed wykonaniem podsypki minimalny poziom zagęszczenia powinien wynieść  97%  wartość wg. skali Proctora. 

W miejscu posadowienia studni moduł odkształcenia dynamicznego powinien wynosić na podłożu 30 MN/m2.   

3.8.2. PODSYPKA  

 Przewody należy ułożyć na wyrównanym i wzmocnionym podsypką piaskową podłożu. Z wykopu należy usunąć 

większe kamienie, a dno wykopu wyrównać przez wykonanie na całej szerokości wykopu podsypki grubości 20cm 

z piasku drobnego. Podsypkę należy zagęścić do 98% w skali Proctora lub wymagany moduł odkształcenia 

dynamicznego Evd=40 MN/m2. Rury muszą być tak ułożone, by podparcie ich było jednolite, co zapewnia dobrze 

ułożona i zagęszczona podsypka. Pod studnie należy wykonać podsypkę o tych samych parametrach. 

Powierzchnia w miejscu ułożenia studni powinna posiadać moduł odkształcenia dynamicznego 45 MN/m2.   

3.8.3. OBSYPKA  

 Przed przystąpieniem do montażu studni kinety należy unieruchomić poprzez wykonanie podsypki zagęszczanej 

warstwowo o gr. warstw 20 cm i zagęszczać mechaniczną zagęszczarką typu skoczek.   

Po wykonaniu robót montażowych rur należy wykonać obsypkę przewodów piaskiem grubym systematycznie po 

obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 30cm ponad wierzch rury. Należy zagwarantować rurom 

dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby obciążenia były przekazywane równomiernie i nie występowały 
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przeciążenia miejscowe. Obsypka powinna być tak wykonana, by kanał nie został przemieszczony. Obsypkę 

należy zagęścić do wskaźnika 100% (zmodyfikowana wartość Proctora) a wymagany moduł odkształcenia 

dynamicznego wynosić winien min 60 MN/m2. Zagęszczanie można prowadzić mechanicznie najlepiej sprzętem, 

który może jednocześnie pracować po obu stronach przewodu. Niedopuszczalne jest używanie wibratora 

bezpośrednio nad rurą. Obsypkę wokół studni wykonać warstwą do projektowanego spodu konstrukcji jezdni lub 

chodników  na całym obwodzie i zagęszczać warstwami o gr. 20cm. Ponadto należy ściśle stosować wszelkie 

zalecenia producenta rur i studni. Zagęszczenie przy studni powinno wynosić 100%  wg Proctora lub dynamiczny 

moduł odkształcenia równy 60 MN/m2.   

3.8.4. ZASYPANIE WYKOPÓW  

 Całkowite zasypanie może nastąpić po wykonaniu próby szczelności przewodów. Do zasypywania wykopów w 

rejonie dróg należy zastosować grunt rodzimy zmieszany z piaskiem w stosunku 1:1 (tj. 50% piasku i 50% gruntu) 

zagęszczony do 100% w skali Proctora i dynamiczny moduł odkształcenia podłoża 65 MN/m2. W przypadku nie 

nadającego się podłoża należy zastosować częściową lub całkowitą wymianę gruntu. Słaby grunt należy zastąpić 

dobrze zagęszczonym gruntem sypkim. Grunt należy zagęszczać warstwowo co 20cm. Na wykonaną obsypkę 

należy ułożyć folię HDPE o grubości 5 mm (sygnalizacyjną).  Nie ułożenie folii skutkować będzie koniecznością 

odkopania całego kolektora deszczowego.  

3.9.  PRÓBA   SZCZELNOŚCI  

  Próbę szczelności kanalizacji wykonać przez napełnienie wodą. Odbiory i badania przeprowadzić zgodnie z PN-

EN 1610.  

3.10. SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI  

 Projektowany kanał będzie się krzyżował z istniejącymi sieciami. W miejscach, gdzie odległość pionowa 

pomiędzy krawędziami rur kanalizacyjnych i wodociągowych wynosi powyżej 0,2m nie ma potrzeby 

zabezpieczania tych przewodów.   

Kable energetyczne i teletechniczne zabezpieczyć zgodnie PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100-1 rurami PE-HD 

SDR11 dwudzielnymi lub przez ułożenie kształtek betonowych o takiej długości, by końce elementów 

zabezpieczających znajdowały się min. 1m poza obrysem kabla. Końce rur ochronnych należy zaślepić pianką 

poliuretanową.   

 Należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia. Przed przystąpieniem do 

robót należy dokonać przekazania placu budowy z udziałem użytkowników urządzeń podziemnych, z 

którymi krzyżuje się projektowana kanalizacja. Ze względu na brak szczegółowego posadowienia istniejącego 

uzbrojenia, należy dokonać przekopów kontrolnych.   

  

4. WYTYCZNE DLA BRANŻ  

• Projekt chodnika stanowi odrębne opracowanie  
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• Pokrywy studni kanalizacyjnych należy osadzić zgodnie z niweletą krawędzi jezdni chodników  
• Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić ich teleinspekcje TV monitoring.   
• Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.  

  

5.   UWAGI KOŃCOWE  

1. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru robót bud. - montażowych - cz.II " i  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

2. Teren budowy zabezpieczyć oraz prace prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401) 

3. Stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 (DzU118, poz.1263) w 
sprawie  bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych  

4. Prace  wykonać pod nadzorem służb ZDP Gliwice.  
5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami  

6. Dopuszcza się zmianę materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.  
7. Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.  
8. Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
9. Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.  
 

Opracował: 
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CZĘŚĆ II – RYSUNKOWA 
 


