Zalacznik Nr 2

Projekt Umowa .........ccc.uueneee

zawarta w dniu ........... 2022 r. pomigdzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inz. Aleksandre¢ Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Droég Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

15 ) .

zwang dalej Wykonawca.

Z uwagi na fakt, iz warto$¢ szacunkowa zamoéwienia nie przekracza progu okreslonego
w art. 2 ust. 1 Ustawy — Prawo zamowien publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien funkcjonujgcego w jednostce zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.

Opracowanie analizy ruchu w zwiagzku z planowanym wprowadzeniem ruchu

dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa

ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyzowania z ul. Batorego do skrzyZowania

z ul. Niepodleglosci — opracowanie dokumentacji projektowej” zwane dalej

przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie analizy ruchu w zwigzku z planowanym wprowadzeniem ruchu
dwukierunkowego na ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Wilsona do
ul. Niepodleglosci w Knurowie

2) dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego 5 egz. sporzadzonej analizy ruchu oraz ptyty
CD lub DVD z wersja elektroniczng opracowania: w formie plikow .pdf (tozsama
z wersjg papierowg) oraz w wersji edytowalnej (numerycznej) w formie plikéw
.dwg, .dxf oraz .doc.

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
o przygotowania i przedstawienia Zamawiajacemu metodyke, uzasadnienie i
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propozycji ruchu dla uktadu drogowego podlegajacego badaniu.

przygotowania analizy dotyczacej waznych generatorow ruchu przede wszystkim na
ul. Szpitalnej oraz na ul. Niepodlegtosci w rejonie skrzyzowania z omawiang droga
powiatowa (szkota, duze obiekty handlowe, szpital, urzedy , itp.)

wykonania pomiaréw ruchu w zakresie niezbednym do przeprowadzenia analizy —
zaklada sie przeprowadzenie pomiarow trwajacych 6 godzin (od 6:30 do 9:30 i od
14:00 do 17:00) (w dniach pomiedzy wtorkiem a czwartkiem) na skrzyzowaniach
drogowych w ciggu DW 921 w Knurowie nastepujacych ulic:

- ul. Niepodlegtosci / ul. Wilsona / ul. Michalskiego (rondo czterowlotowe ),

- ul. Niepodleglosci i ul. Szpitalna (sygnalizacja Swietlna na przejsciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania) ,

- ul. Dworcowa /ul. Niepodleglosci/ ul. Kopalniana / ul. 1 Maja (rondo
czterowlotowe),

opracowania analizy ruchowej wykonanych pomiarow (analiza stanu istniejgcego)
z uwzglednieniem ruchu pieszego oraz potokéw ruchu na sieci drog
podporzadkowanych w analizowanym obszarze,

opracowania analizy przepustowo$ci i oceny warunkow ruchu dla istniejacych
skrzyzowan (analiza stanu istniejacego) z wykorzystaniem mikroskopowego modelu
ruchu, z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerowego oraz potokéw ruchu na sieci
drég podporzadkowanych w analizowanym obszarze,

opracowania prognozy ruchu po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na
ul. Szpitalnej oraz po przebudowaniu skrzyzowania ul. Niepodlegtosci / ul.
Szpitalna z  wykorzystaniem  makroskopowego symulacyjnego  modelu
transportowego,

przedstawienia wariantowej koncepcji rozwigzania komunikacyjnego
uwzgledniajacego wlaczenie dwukierunkowego odcinka ul. Szpitalnej do ul.
Niepodlegtosci poprzez zastosowanie skrzyzowania z sygnalizacjg Swietlng oraz
ronda,

opracowania dla kazdej z koncepcji analizy przepustowosci i oceng warunkow ruchu
dla przebudowanego skrzyzowania z wykorzystaniem mikroskopowego modelu
ruchu, z uwzglednieniem co najmniej takich parametréw jak: poziom swobody ruchu,
dlugosé¢ kolejek i straty czasu.

4. Zmawiajacy oczekuje aby Wykonawca:

a)

b)

opracowal analize przepustowosci i oceng¢ warunkow ruchu dla istniejacych
skrzyzowan (analiza dla horyzontu prognostycznego oddania do uzytkowania
przebudowanego skrzyzowania ul. Szpitalnej z ul. Niepodleglosci

wydat rekomendacje co do propozycji zmian w geometrii lub organizacji ruchu dla
istniejagcych  skrzyzowan (bez  opracowywania szczegdlowych  rozwigzan
projektowych) w obszarze objetym analiza

opracowal raport z wykonanej analizy przepustowosci oraz udzielajgcego
odpowiedzi na problemy wyszczeg6lnione w pkt. 3, wykonana analiza warunkow
ruchu dla wskazanego uktadu drogowego powinna zosta¢ opracowana w formie
mikrosymulacji zintegrowanej uwzgledniajgcej wzajemna interferencje pomiedzy
punktami ~ wezlowymi  zjednoczesna  mozliwoscia analizy kazdego z
wyszczegblnionych (do pomiaréw nateZenia ruchu) punktow oddzielnie, dla
poszczegdlnych punktow weztowych nalezy dodatkowo przedstawi¢ w formie
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1.1

1.2.

1.3.

tabelarycznej wyniki analiz przepustowosci dla stanu istniejacego oraz
projektowanego,

d) zaprezentowal wyniki analiz w formie wystapienia publicznego (przy udziale
zainteresowanych stron) w trakcie ktorego zaprezentowane zostana wyniki analiz
oraz symulacji ruchu.

. Szczegblowy opis zamdwienia zawarty zostal w Zatgczniku nr 1 do umowy.
. Stworzone przez Wykonawce opracowanie ma ilustrowa¢ stan po wprowadzeniu ruchu

dwukierunkowego na drodze powiatowe] Nr 29825 ul. Szpitalna, obrazujac
funkcjonowanie odcinka drogi wojewodzkiej od ronda ,, Zacisze” do ronda ,, Jana Pawla
[I”. Opracowanie winno prezentowaé¢ sposéb funkcjonowania polgczenia drogi
powiatowej Nr 2982S z drogg wojewddzka na wskazanym odcinku Oczekiwana jest
zwlaszcza odpowiedZ na pytanie czy wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul.
Szpitalnej spowoduje ograniczenia ruchu i zaburzenia komunikacyjne na drodze
wojewddzkiej Nr 921.

§2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:

a. rozpoczgcie: w dniu podpisania umowy,

b. zakonczenie — dostarczenie do siedziby Zamawiajacego 5 egz. sporzadzonej analizy
ruchu oraz ptyty CD lub DVD z wersja elektroniczng opracowania — do 4 miesigcy
daty podpisania umowy tj. do dnia .......c.ccvviviriieiiniinnn

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy w 100 % sitami wlasnymi, bez
udzialu podwykonawcéow.
Osobg odpowiedzialng w =zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony

§3

PRAWA I OBOWIAZKI
. Wykonawca zobowigzany jest do stalego wspoldzialania z Zamawiajacym,
koordynujgcym catoscig prac objetych niniejszym zamoéwieniem.
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajagcy ma prawo do kontroli
zaawansowania prac.
Odbidr protokolarny przedmiotu umowy oznacza ukonczenie prac okreslonych w § 1
ust. 314

§ 4
RYZYKO WYKONAWCY

1.1. Za wykonanie opracowan zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu

w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

1.2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w swoich cenach ryzyko ryczaltu, a takze

wszelkie koszty wynikajace z wymagan Umowy na podstawie wilasnych kalkulacji i
szacunkow.

1.3. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia,



chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub
kosztéw wykonania przedmiotu Umowy rozliczanego ryczattowo.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
wyraza sie w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT): ............... zl, w tym podatek VAT
(wg stawki ...... %): ssssenssussensavmense zt

2.  Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania cz¢sciowego.

3.  Dokumentem potwierdzajacym dostarczenie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy o
ktorym mowa w § 1 w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 b jest spisany na ta okolicznos¢
protokot przekazania. Natomiast dokumentem potwierdzajacym ostateczne przejgcie
przez Zamawiajacego wykonania przedmiotu Umowy jest protokoét odbioru podpisany
przez obie strony Umowy.

4.  Bezusterkowy protokot odbioru stanowi podstawg do wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog
Powiatowych (ptatnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wplywu faktury do siedziby
Zamawiajgcego na rachunek bankowy NI ...

6. Wykonawca oswiadcza, e jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 5.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie 5 dni od daty

podpisania protokotu odbioru Faktura VAT zostanie wystawiona na:
Nabyweca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbiorca i Platnik : Zarzad Drég Powiatowych, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

8. W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem platnosci wskazanym na fakturze,
a terminem platnosci w skazanym w niniejszej umowie ust. 5, przyjmuje si¢, ze
prawidlowo podano termin w umowie.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej platnosci.

10. Przy realizacji przez Zamawiajacego platnoscei, o ktorej mowa w ust. 9 Zamawiajacy
przekaze warto$é netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 za$ wartos¢ podatku VAT wskazana
na fakturze - na osobny rachunek Wykonawcy.

11. Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 5 stuzacy do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, w ramach ktére;
wykonywane jest zamowienie.

12. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6
PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku, gdy wykonane opracowanie stanowi¢ bgdzie utwdér w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastosowanie znajda ponizsze warunki tego
paragrafu.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa do opracowania.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji opracowania bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych
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10.

praw wylacznych oraz, Ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie

konsekwencje prawne i finansowe z tytulu roszczen z tym zwiazanych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych i pokrewnych do przedmiotu

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw

pokrewnych Zamawiajgcemu przysluguje wylaczne prawo do dysponowania

przedmiotem niniejszej umowy w calosci, jak réwniez w dajacych wyodrgbnié sie¢

czesciach na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a. zwielokrotniania i utrwalania opracowania dowolng technika,

b. wprowadzania opracowania do pamigci komputeréw i innych tego typu urzadzen,

c. wprowadzania 1 wykorzystywania opracowania we wszelkich formach 1 w kazdy
sposOb w internecie oraz innych sieciach komputerowych,

d. wystawiania i publikowania opracowania dowolng technika,

e. wykorzystywania opracowania w postgpowaniach przetargowych o udzielenie
zamOwien na wykonanie przedmiotu objetego opracowaniem,

f. wykorzystywania opracowania do realizacji prac, ktérych ona dotyczy,

g. wykorzystywania opracowania przy wykonywaniu innych opracowan,

h. wprowadzania do obrotu oraz oddawania opracowania do korzystania innym
podmiotom na podstawie umow prawa cywilnego.

W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca

przenosi rowniez na Zamawiajacego wylaczne prawo autorskich praw zaleznych

1 zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do opracowania

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy

oraz inne podmioty dzialajgce na zlecenie Zamawiajacego bedzie mial prawo, do

dokonywania zmian, przerobek, modyfikacji, aktualizacji opracowan oraz adaptacji

opracowania oraz do rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego lub podmioty

dziatajagce na zlecenie Zamawiajacego z dokonanych zmian, przerébek, modyfikacji,

aktualizacji opracowan 1 adaptacji tego opracowania. Jezeli wymagana jest w

powyzszym zakresie zgoda innej osoby, ktérej przystuguja prawa autorskie do

aktualizacji opracowania, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania na rzecz

Zamawiajacego pisemnej zgody tej osoby 1 dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ww. o$wiadczenia z chwilg dostarczenia

opracowania do odbioru zamawiajagcemu. Niedostarczenie pelnomocnictwa o

wymaganej tresci bedzie oznaczato braki w przekazanym opracowaniu.

Przejscie na rzecz Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

do opracowania naste¢puje z chwilg podpisania protokotu odbioru.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych wymienionych

w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrazania zgody, o ktorym mowa w ust. 7,

nast¢puje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium (dotyczy zaré6wno terenu

Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich

praw osobistych oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielenia w tym zakresie dalszych

pelnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaly autorskie prawa osobiste do

wykonywanego opracowania woOwczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia

opracowania do odbioru Zamawiajgcemu przekaza¢ pelnomocnictwa od os6b, ktorym

fi
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11.

prawa przystuguja w tresci okreslonej powyzej. Niedostarczenie petnomocnictwa
o wymagane;j tresci bedzie oznaczato braki w przekazanym opracowaniu.

W przypadku rozwigzania umowy, przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej, nastgpuje
w stosunku do wykonanej czgsci opracowania.

§7
WADY W OPRACOWANIU

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady opracowania

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,

a w szczegolnosci odpowiada za ustalenia niezgodne z normami oraz wskazane przez

Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg niezwlocznie po ich

wykryciu.

Zamawiajacemu, ktéry otrzymal wadliwe opracowanie przystuguje prawo zgdania od

Wykonawcy:

a. usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt, bez wzgledu
na jego wysokos¢,

b. zwrotu czesci wynagrodzenia w przypadku gdy wada nie da si¢ usungé
w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego,

c. wykonania nowego opracowania o zakresie objetym niniejszym zaméwieniem na
koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego albo tez zwrotu
kosztow opracowania nowego opracowania zakresie objetym niniejszym
zamOwieniem przez innego wykonawce, gdy Wykonawca odméwi wykonania
nowego opracowania w wyznaczonym terminie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonane opracowania do czasu

zakonczenia rekojmi Wykonawcy robot wykonywanych na podstawie opracowania lecz

nie dluzej niz przez okres 36 miesiecy od daty odbioru opracowania przez

Zamawiajacego.

§8
ROZWIAZANIE UMOWY
Jesli Wykonawca opdzni sie z rozpoczgeiem wykonywania przedmiotu zamoéwienia tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby go wykonal w ustalonym terminie
- Zamawiajacy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstgpi¢ od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jeszcze przed planowanym terminem jego
wykonania.
Jesli Wykonawca wykonywaé bedzie przedmiot zamdéwienia w sposéb wadliwy,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami albo sprzecznie z Umowg - Zamawiajacy ma
prawo wezwaé go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac mu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca opdzni si¢ co najmniej 10 dni w usunigciu
stwierdzonych brakéw w przedmiocie zamdéwienia w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.
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1.

a.

§9
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych za :
zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien, liczac od dnia nast¢pnego od
terminu ustalonego w § 2 ust. 1b) w stosunku do danego Etapu,
zwloke¢ w usunigciu wad przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien, liczac od dnia nast¢pnego
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,
niestawiennictwo na spotkanie zorganizowane przez Zamawiajacego celem
zaprezentowania wynikow analiz zgodnie z § 1 ust. 4 d) w wysokosci 200 zt za kazde
niestawiennictwo

2. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawcg¢ z przyczyn lezacych po stronie

—

N

Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgod¢e na potrgcenie ewentualnych kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

. Suma kar umownych ze wszystkich tytutéw nie przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia

brutto okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary, chyba ze Zamawiajacy
dokona potracenia kary z nalezno$ciami przystugujacymi Wykonawcy (o ile przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego nie sprzeciwiaja si¢ tej czynnosci), na co
Wykonawca wyraza zgode. W tym ostatnim przypadku wymagalno$¢ naliczonych kar
umownych nastapi wraz z momentem dor¢czenia Wykonawcey not ksiegowych
informujacych o wysokosci kary umowne;.
Jezeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupelniajgcego.
§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego.

Zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

Na wypadek sporu miedzy stronami spraw¢ rozpozna Sad miejscowo i1 rzeczowo wlasciwy
dla Zamawiajacego.

§12

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca




Zalacznik Nr 1 do Umowy

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia

I. Celizakres zamoéwienia
Celem niniejszego zamdwienia jest opracowanie analizy ruchu, polegajacej na:

1. Wykonaniu Kompleksowych Badan Ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul.
Szpitalna na odcinku od skrzyzowania z ul. Wilsona do ul. Niepodlegltosci oraz na
drodze wojewodzkiej Nr 921 na odcinku od ronda ,, Zacisze” do ronda ,, Jana Pawla
-

2. Budowie i kalibracji modelu ruchu na terenie miasta Knurowa na obszarze
wydzielonym drogami Niepodlegtosci - Wilsona - 1 Maja

3. Opracowaniu dokumentu: ,Analiza ruchu w zwiazku z wprowadzeniem ruchu
dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania pn. ,, Przebudowa ul. Szpitalnej
w Knurowie od skrzyzowania z ul. Batorego do skrzyzowania z ul. Niepodleglosci —
Opracowanie dokumentacji projektowej” , stanowigcego podsumowanie badan
z opisem zastosowanych metod i uzyskanych wynikow oraz z wnioskami 1
rekomendacjami  dotyczacymi wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul.
Szpitalnej oraz przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z ul. Niepodlegtosci ,
zmian w organizacji ruchu, itp. Opracowanie powinno zawiera¢ rowniez streszczenie
w jezyku niespecjalistycznym,;

4. Prezentacji analizy na spotkaniach z przedstawicielami Zarzadu Drog Wojewodzkich

w Katowicach oraz Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego.

II. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2982 S ul. Szpitalna jest drogg jednojezdniows, dwukierunkowa
od skrzyzowania z ul. Batorego do skrzyzowania z ul. Wilsona i przebiega na
rozpatrywanym odcinku przez teren zabudowany miejscowosci Knuréw. Ten odcinek drogi
ma diugo$¢ okoto 740 mb natomiast srednia szerokos¢ nawierzchni miedzy kraweznikami
wynosi 6,4 m. Natomiast droga powiatowa Nr 2982 S na odcinku od skrzyzowania
ul. Szpitalnej z ul. Wilsona do skrzyzowania z ul. Niepodlegtosci jest droga jednojezdniowa,
jednokierunkowa (od ul. Wilsona do ul. Niepodlegtosci). Omawiany odcinek drogi ma
dlugo$é okoto 320 mb natomiast $rednia szerokos¢ nawierzchni miedzy kraweznikami
wynosi 6,2 m.

Droga powiatowa ul. Szpitalna posiada nawierzchni¢ bitumiczng , jest w zadowalajgcym
stanie technicznym, z drobnymi lokalnymi uszkodzeniami i spgkaniami nawierzchni.
Chodniki w ciggu drogi powiatowej posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej typu
Holland lub Behaton w zadawalajacym stanie z lokalnymi zapadliskami, nierownosciami,
popekaniami. Szerokos$¢ chodnikéw jest zmienna od 1,8 m do 3,0 m.
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Ulica Szpitalna na odcinku od ul. Niepodleglosci do ul. Wilsona do lat 90' byia
dwukierunkowa. Sytuacja si¢ zmienita w momencie kiedy w budynku przy ul. Szpitalnej 8
powstaly ustugi oraz prawdopodobnie w momencie kiedy tg drogg rozpoczal sie ruch
autobusowy. Obecnie niezwykle wazny jest temat zaspokojenia potrzeb parkowania przy
przedmiotowej ulicy . Jednakze w opinii Gminy Knuré6w temat ten powinien zostaé
rozwigzany, gdyz w sasiedztwie (wjazd od ul. Szpitalnej) Gmina wybudowata parking na 66
samochodow + 2 dla pojazdéw 0s6b z niepelnosprawnoscia.

III. Kompleksowe Badania Ruchu

Cel Kompleksowych Badan Ruchu (KBR)

Glownym celem wykonania KBR jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalajacych na
uzyskanie uzasadnienia dla mozliwosci wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na drodze
powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna na odcinku od ul. Wilsona do ul. Niepodleglosci .

Model ruchu nalezy zbudowaé dla komunikacji indywidualnej dla stanu istniejacego, dla
godzin wystepowania szczytu porannego i szczytu popotudniowego w typowy dzien
tygodnia.

Opracowany model ruchu be¢dzie stuzyl przede wszystkim do:

IIL.a.wykonywania analiz oraz prognoz ruchu w zwigzku z przebudowsg uktadu
komunikacyjnego miasta Knurow ,
IILb.biezacych prac dotyczacych funkcjonowania uktadu drogowego miasta,




Celami szczegélowymi KBR s3:

IIL.c.uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych kierowcéw poruszajgcych sig

droga powiatowa oraz droga wojewodzka,

II1.d.uzyskanie danych o komunikacji indywidualnej 1 zbiorowej, koniecznych do budowy

i kalibracji modelu ruchu,

IILe. uzyskanie danych o ruchu rowerowym oraz pieszym,
IILf. uzyskanie danych do parametryzacji modelu sieci drogowej budowanego na potrzeby

modelu ruchu, zwlaszcza ustalenia parametrow tzw. funkcji oporu uzalezniajace)
predkosci od natgzen ruchu.

IV. Szczegolowy zakres KBR

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

IV.a. Przygotowat i przedstawil Zamawiajgcemu metodyke, uzasadnienie i propozycje

ruchu dla uktadu drogowego podlegajacego badaniu.

IV.b. Przygotowal analize dotyczacg waznych generator6w ruchu przede wszystkim

na ul. Szpitalnej oraz na ul. Niepodleglosci w rejonie skrzyzowania z omawiang
droga powiatowg (szkota, duze obiekty handlowe, szpital, urzedy , itp.)

IV.c. Wykonal pomiary ruchu w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia analizy —

o

zaklada si¢ przeprowadzenie pomiarow trwajacych 6 godzin (od 6:30 do 9:301 od 14:00
do 17:00) (w dniach pomiedzy wtorkiem a czwartkiem) na skrzyzowaniach drogowych
w ciagu DW 921 w Knurowie nastgpujacych ulic: ul. Niepodleglosci / ul. Wilsona / ul.
Michalskiego (rondo czterowlotowe ), ul. Niepodlegtosci i ul. Szpitalna (sygnalizacja
$wietlna na przejsciu dla pieszych w rejonie  skrzyzowania), ul. Dworcowa /ul.
Niepodlegto$ci/ ul. Kopalniana / ul. 1 Maja (rondo czterowlotowe),
Opracowal analize ruchowa wykonanych pomiaréw (analiza stanu istniejgcego)
z uwzglednieniem ruchu pieszego oraz  potokow ruchu na sieci drog
podporzagdkowanych w analizowanym obszarze,
Opracowal analiz¢ przepustowosci i oceny warunkow ruchu dla istniejacych
skrzyzowan (analiza stanu istniejacego) z wykorzystaniem mikroskopowego modelu
ruchu, z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerowego oraz potokéw ruchu na sieci
drég podporzadkowanych w analizowanym obszarze
Opracowal prognozy ruchu po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na ul.
Szpitalnej oraz po przebudowaniu skrzyzowania ul. Niepodlegtosci / ul. Szpitalna z
wykorzystaniem makroskopowego symulacyjnego modelu transportowego,
Przedstawil wariantowa koncepcje rozwiazania komunikacyjnego uwzgledniajacego
wlaczenie dwukierunkowego odcinka ul. Szpitalnej do ul. Niepodleglosci poprzez
zastosowanie skrzyzowania z sygnalizacja $wietlng oraz ronda
Opracowal dla kazdej z koncepcji analizy przepustowosci i oceng warunkoéw ruchu dla
przebudowanego skrzyzowania z wykorzystaniem mikroskopowego modelu ruchu, z
uwzglednieniem co najmniej takich parametrow jak: poziom swobody ruchu, dlugos¢
kolejek i straty czasu,
Zamawiajgcy oczekuje aby Wykonaweca:
1. opracowal analiz¢ przepustowosci 1 oceng warunkéw ruchu dla istniejacych
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skrzyzowan (analiza dla horyzontu prognostycznego oddania do uzytkowania
przebudowanego skrzyzowania ul. Szpitalnej z ul. Niepodlegtosci

e wydat rekomendacje co do propozycji zmian w geometrii lub organizacji ruchu dla
istniejacych  skrzyzowan (bez opracowywania szczegétowych —rozwigzan
projektowych) w obszarze obj¢tym analizg

o opracowal raport z wykonanej analizy przepustowosci oraz udzielajacego
odpowiedzi na problemy wyszczegolnione w pkt. 3, wykonana analiza warunkow
ruchu dla wskazanego ukladu drogowego powinna zosta¢ opracowana w formie
mikrosymulacji zintegrowanej uwzgledniajacej wzajemng interferencje pomigdzy
punktami ~ weztowymi  zjednoczesng mozliwoscig  analizy kazdego z
wyszczegolnionych (do pomiaréw natezenia ruchu) punktow oddzielnie, dla
poszczegélnych punktéw wezlowych nalezy dodatkowo przedstawic w formie
tabelarycznej wyniki analiz przepustowosci dla stanu istniejacego oraz
projektowanego,

e Zaprezentowania wynikow analiz w formie wystgpienia publicznego (przy udziale
zainteresowanych stron) w trakcie ktérego zaprezentowane zostana wyniki analiz
oraz symulacji ruchu.

Stworzone przez Wykonawce opracowanie ma ilustrowaé stan po wprowadzeniu ruchu
dwukierunkowego na drodze powiatowej Nr 29828 ul. Szpitalna, obrazujac
funkcjonowanie odcinka drogi wojewddzkiej od ronda ,, Zacisze” do ronda ,, Jana Pawta
II”. Opracowanie winno prezentowa¢ sposob funkcjonowania potaczenia drogi powiatowej
Nr 29828 z droga wojewodzka na wskazanym odcinku Oczekiwana jest zwlaszcza
odpowiedZz na pytanie czy wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej
spowoduje ograniczenia ruchu i zaburzenia komunikacyjne na drodze woj ewoOdzkiej Nr 921







