Zalgcznik Nr 3
Umowa Nr ...........

zawartawdniu ..................... pomiedzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inz. Aleksandr¢ Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

..............................................

zwang dalej Wykonawca.

Z uwagi na fakt, iz warto§¢ szacunkowa zamoOwienia nie przekracza progu okreslonego
w art. 2 ust. 1 Ustawy — Prawo zamowien publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien funkcjonujgcego w jednostce zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Opracowanie
projektow zmiany stalej organizacji ruchu na drogach powiatowych” zwane dalej
przedmiotem Umowy.

2. Przedmiotem Umowy jest opracowanie projektow stalej organizacji ruchu na drogach
powiatowych powiatu gliwickiego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii dla
zatwierdzenia projektow w organie zarzadzajacym ruchem wilasciwym dla drog
powiatowych.

3. W ramach przedmiotu Umowy do opracowania jest 14 projektow organizacji ruchu na
drogach powiatowych na terenie 6 Gmin powiatu gliwickiego (Gieraltowice, Knurow,
Rudziniec, Sosnicowice, Toszek, Wielowies) o szacunkowej dtugosci 34,892 km w zakresie
wymienionym w Opisie przedmiotu zamdéwienia (zalacznik Nr 1 do Umowy ).

4. Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera zatgcznik Nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca sporzadzajac projekt oprocz realizacji gldwnego celu projektu zobowiagzany
jest do przeprojektowania innych ewidentnych nieprawidlowosci w organizacji ruchu
stwierdzonych podczas wizji w terenie.



6. Zamowienie musi by¢ wykonane zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

b) przepisami Prawa o ruchu drogowym,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.)

d) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170
poz.1393 z pdzn. zm.).

¢) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

7. Uzyskanie zatwierdzen projektéw organizacji ruchu leze¢ bedzie w gestii Zamawiajacego.
8. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w zapytaniu, posiada niezbedne
uprawnienia, umiejetnosci, wiedzg, srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania umowy
i zobowiazuje si¢ wykona¢ ja z nalezyta starannoscig oraz aktualnym poziomem wiedzy
1 techniki.
§2
REALIZACJA

1. Realizacja przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 nastapi w dwoch etapach :

a) ETAP I- zlozenia gotowych projektow organizacji ruchu wykonanych na gotowym
podktadzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach,
dodnia: ...................

b) ETAP II - wykonania catosci zaméwienia wraz kompletem uzgodnien i innych
wymaganych dokumentéw dodnia ...................

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektow zostaly osiggnigte zgodnie z
umowa. Pierwsze spotkanie z Zamawiajacym odbedzie si¢ z inicjatywy Wykonawcy
w ciggu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na ktérym Wykonawca
przedstawi harmonogram realizacji zaméwienia.

3. Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢ wszystkie uzyskanie opinie i uzgodnienia od innych
zarzadcow drég, organow zarzadzajacych ruchem oraz Policji. Przed wprowadzeniem
zmian wynikajacych z mozliwych uwag zawartych w ww. pismach, nalezy przedstawic je
do akceptacji Zamawiajgcemu.

4. Projekt nalezy sporzadzi¢ w wersji:

a) papierowej - wydruki formatu A3 wszystkich stron opracowania nalezy ztozy¢ do A4,
umiesci¢ w skoroszycie lub innej sztywnej okladce (formatu A4) umozliwiajacych



wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na kazdym
arkuszu winna znalez¢ si¢ legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalg rysunku.

b) elektronicznej (ptyta CD/DVD lub pamie¢ USB) - peten komplet opracowania zapisany w
sposob umozliwiajacy jego przegladanie przy uzyciu ogoélnodostgpnych programéw
komputerowych.

5. Zamawiajacemu nalezy przedlozyé¢ ( w zakresie kazdego z 14 projektow) :

- w ramach realizacji Etapu I - 1 kompletny egzemplarz projektu organizacji ruchu
w terminie zlozenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym
podkiadzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach - dla
przyspieszenia procesu sprawdzania opracowania przez Zamawiajacego dopuszczone jest
dostarczenie takze opracowanie w wersji cyfrowej nieedytowalnej, np. w formacie *.pdf,
zawierajgcego plik z inwentaryzacjg oznakowania oraz drugi plik z proponowang zmiang
organizacji ruchu naniesiong na inwentaryzacje,

- w ramach realizacji Etapu II- 4 kompletne egzemplarze opracowania wraz

z niezb¢dnymi uzgodnieniami i opiniami.

§3
PRAWA I OBOWIAZKI

1. Wykonawca zobowigzany jest do stalego wspoldzialania z Zamawiajgcym,
koordynujacym caloscig prac objetych niniejszg Umowa.

2. Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Zamawiajacego sprawowany bedzie przez Zamawiajacego podczas spotkan z
Wykonawcg, minimum 3 razy podczas wykonywania opracowania, ponadto
korespondencja begdzie prowadzona na biezgco. Podczas trwania procesu projektowego
wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;:

a) przeglady opracowan projektowych - spotkanie Zamawiajacego i Wykonawcy oraz ew.
innych zaproszonych stron, ktorego gtownymi celami s3:

e ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac
projektowych dokonana przez Zamawiajgcego;
e biezaca ocena zgodnos$ci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonana
przez Zamawiajgcego;
b) omodwienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow.
ewizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ew. innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien 1 ustalen roboczych, polaczone z wizyta, na miejscu ktorego dotycza
opracowania projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze bedg odbywac
si¢ na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego. W przypadku wizyty roboczej z
inicjatywy wykonawcy Zamawiajacy zaakceptuje termin i miejsce spotkania. Wykonawca
przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona Zamawiajacy.



3. Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania  postgpu  prac projektowych
z Zamawiajacym, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogram realizacji zaméwienia o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

4. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku przedstawienia
harmonogramu realizacji zamowienia w sposob i w terminie okreslonym w podpisanej
umowie, Zamawiajacemu bedzie przystugiwato naliczenie kar za kazdy dzien op6znienia
na zasadach okreslonych w § 10.

5. Harmonogram musi mie$ci¢ si¢ w terminie przewidzianym na wykonanie tego zadania.
W harmonogramie muszg si¢ znalezé minimum takie elementy jak inwentaryzacja w
terenie, pozyskanie/opracowaniec map, opracowanie projektu, uzyskiwanie opinii i
uzgodnien, opracowanie przedmiarow i kosztorysow. .

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy
ushug:

7. Zlecenie wykonania czgéci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci robot.

8. Do zawarcia umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

9. Za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

10. Zlecenie prac Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy
0 naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

§ 4
OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Osoby wyznaczone do realizacji zamowienia:
Przedstawiciele Wykonawcy:

L - projektant
® e T audytor]
Przedstawiciele Zamawiajacego:

.................... — koordynator Umowy
L — koordynator prac projektowych

2. Zmiana 0sOb wyznaczonych przez strony nie wymaga zmiany Umowy, z zastrzezeniem
ust. 3; w tym zakresie wystarczajace jest przestanie drugiej stronie pisemne;j informacji
o nowej osobie wyznaczonej do realizacji zaméwienia.

3. Jezeli osoba audytora wyznaczona do realizacji zaméwienia ze strony Wykonawcy jest
Jjednoczesnie osobg wskazang do realizacji zamowienia na etapie ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia publicznego, osoba ta moze byé zmieniona jedynie
w przypadku, gdy osoba zastgpujgca legitymowal sig bedzie rowniez aktualnym
certyfikatem audytora bezpieczenistwa ruchu drogowego wydanym przez Ministra

!0 ile wystepuje w ofercie



Infrastruktury , co osoba zastgpowana. Wraz z propozycjq zmiany osoby Wykonawca
sklada informacje dotyczqce osoby zastepujgcej, pozwalajgce ustali¢ informacje opisane
w zdaniu poprzednim. Zmiana 0sob nastegpuje po akceptacji Zamawiajgcego."

§5
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie prac projektowych zgodnie z umowag i oddanie ich Zamawiajagcemu
w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza ,ze uwzglednil w swoich cenach ryzyko ryczaltu , a takze
wszelkie koszty wynikajace z wymagan Umowy na podstawie wilasnych kalkulacji
i szacunkow.

Wykonawca o$wiadcza ,ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw
wykonania przedmiotu Umowy rozliczanego ryczattowo.

§6
WYNAGRODZENIE
. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
wyraza si¢ w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT) @ c.eccvininnnn. zl, w tym podatek VAT
( wg stawki ...... 00): esssvssnssanssesenses zL.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza fakturowania i odbioru czg$ciowego.

. Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy
w ramach Etapu I i Etapu II jest spisany na ta okoliczno$¢ protokdt przekazania.
Podpisanie protokolu przekazania nie oznacza uznania wykonania opracowan
za prawidtowe.

Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajagcy w terminie 14 dni
dokona sprawdzenia materialdéw - oceniajgc ich kompletno$é, poprawnos¢ techniczna,
terminowos¢ wykonania i zgodno$¢ z umowg i przedstawi Wykonawcy zastrzezenia do
dokumentacji lub zaakceptuje ja w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia.
Za termin nalezytego wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ podpisanie protokotu
odbioru. Protokot odbioru sporzadzony bedzie nie wezesniej niz po 02.01.2023 r.

W przypadku nienalezytego wykonania opracowan Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen . Jednocze$nie Zamawiajagcy zobowigze
Wykonawee do usuniecia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowg i ponownego
przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7
dni, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie
elektroniczne;.

. Bezusterkowy protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury.

. Rozliczenie mig¢dzy stronami nastapi na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu
Umowy oraz po sporzadzeniu protokotu odbioru o ktérym mowa w ust. 7.

"W przypadku, gdy w ofercie wskazano osobg audytora



9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog
Powiatowych (ptatnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wptywu faktury do siedziby
Zamawiajgcego na rachunek bankowy NI ...

10. Wykonawca o$wiadcza ,ze jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 9.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru o ktérym mowa w ust. 3 Faktura VAT zostanie
wystawiona na:

Nabywea: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbiorea i Platnik : Zarzad Drég Powiatowych, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

12. W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem platnosci wskazanym na fakturze,
a terminem platnosci wskazanym w niniejszej umowie w ust. 9, przyjmuje sig,
ze prawidlowo podano termin w umowie.

13. Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

14. Przy realizacji przez Zamawiajacego platnosci, o ktérej mowa w ust. 13 Zamawiajacy
przekaze warto$é netto zobowiazania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 9 za$s wartos¢ podatku VAT wskazang
na fakturze - na osobny rachunek Wykonawcy.

15. Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 9 sluzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest robota budowlana .

16. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do utworu w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw
oraz upowaznia osobe trzecia do ich wykonywania przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz
opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli
Wykonawca odméwi Zamawiajacemu ich wykonania.

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego lub Wykonawce od realizacji
przedmiotowego zamoOwienia w catosci lub czedci, na Zamawiajgcego przechodza prawa
autorskie do dokumentacji, w tym takze nieukonczonej dokumentacji, pomimo nie
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego.
Jednoczes$nie Wykonawca upowaznia wybranego przez Zamawiajacego innego projektanta
do wykonywania przystugujagcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokoficzenia dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania
nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz 0s6b
trzecich. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzagdzania ww. prawem tak
w kraju jak i za granica.



. Wykonawca o$wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

. Zaplata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 8
WADY W OPRACOWANIU

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajagcego za wady opracowania
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,
a w szczegoOlnosci odpowiada za ustalenia niezgodne z normami oraz wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na usunigcie wad projektéw organizacji
ruchu na okres 12 miesigcy .

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobligowany bedzie w okresie do 12 miesiecy
od dnia odbioru wykonanych projektdéw organizacji ruchu - do wprowadzenia
jednokrotnych poprawek do projektu oraz do sporzadzonych przedmiarow i kosztorysow
wynikajacych ze zmian w obowigzujacym stanie prawnym ( ustawach i ich aktach
wykonawczych) lub z otrzymanych opinii lub decyzji zatwierdzajacych , na wiasny
koszt.

Usunigcie wad lub wprowadzenie poprawek do projektu nalezy wykona¢ w ciagu 10 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego pod rygorem
naliczenia kary umowne;j okreslonej w Umowie .

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu r¢kojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres réwny okresowi gwarancji , o0 ktorym mowa w ust. 1,
od daty odbioru konicowego , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi i gwarancji beda przedtuzane o czas usuwania wad, niezaleznie od tego,
z jakiego tytutu te wady bedg usuwane.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego i po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonywania obowigzkdéw zwigzanych z gwarancji czy rekojmi, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
ROZWIAZANIE UMOWY

Jesli Wykonawca opdzni si¢ z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby go wykonal w ustalonym terminie
- Zamawiajacy moze (w okresie do 21 dni od stwierdzenia tej okolicznosci) bez
wyznaczania dodatkowego terminu odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jeszcze przed planowanym terminem jego wykonania.

Jesli Wykonawca wykonywa¢ bedzie przedmiot zamdwienia w sposob wadliwy,
niezgodny z obowigzujacymi przepisami albo sprzecznie z Umowa - Zamawiajacy ma



prawo wezwaé go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac mu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstagpi¢
od Umowy, w okresie 21 dni.
§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu nastepujacych kar umownych:
1) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu projektow organizacji ruchu w terminach
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w § 6 za kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego od terminu ustalonego

w  §2ust 1.

2) za nie przedstawienie Zamawiajagcemu harmonogramu realizacji zamoOwienia
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w § 6 za kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego od terminu
ustalonego w § 2 ust. 2.

3) za nie dostarczenie wymaganej ilosci kompletnych projektow organizacji ruchu

zgodnie z § 2 ust. S w wysokosci 50 zl za kazdy projekt organizacji wymagajacy
uzupelnienia egzemplarzy

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy oraz
w czasie gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwloke w naniesieniu poprawek w projektach organizacji ruchu o ktoérych mowa
w § 8 ust. 3 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6
za kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego od terminu ustalonego w § 8 ust. 4.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu Kar umownych
z faktur wystawionych za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy. Kary umowne stajg sig
natychmiast wymagalne z dniem ich naliczenia i moga stanowi¢ podstawg do ich
potracenia z wynagrodzeniem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za prace, do ktorych Wykonawca nie przystapit.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 Strony maja prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary nie pokrywaja ich
szkod.

6. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy

§12

WPROWADZANIE ZMIAN DO UMOWY.

1. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy strony dopuszczajg mozliwos¢ przedtuzenia
terminu realizacji Przedmiotu umowy, jezeli opdznienie w wykonaniu dokumentacji



W

projektowej lub poszczegdlnych opracowan wynika z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,:

z przyczyn spolecznych ( protesty, listy, petycje itp.)

w przypadku szczegdlnie uzasadnionych trudno$ci w pozyskiwaniu materialéw
wyjsciowych do przygotowania opracowan

w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego dodatkowych elementéw, ktorych
wykonanie ma wpltyw na terminy opracowania poszczeg6lnych opracowan.

Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy w ciggu
7 dni roboczych sprawdzi jego zasadnos$¢ i zgodnos¢ z warunkami Umowy 1 jezeli nie
bedzie mial zastrzezen , to zaakceptuje przedtuzenie okresu realizacji Umowy.
Przedluzenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone Aneksem do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie tresci i elementéw
opracowania, jezeli zachodzi koniecznos¢ dostosowania jego zapiséw do zmian
wynikajacych z nowelizacji powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
(wprowadzonych na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia) z uwagi na brak
mozliwosci przygotowania przedmiotu zaméwienia wedle pierwotnej tresci wskazanej
przez Zamawiajgcego, jak rowniez w sytuacji zgloszenia rozwigzan na etapie realizacji
przedmiotu zamdéwienia, dostosowujacych dokumentacj¢ projektowg do wnioskow czy
petycji pochodzacych od oséb trzecich (np. mieszkancow gminy, wlascicieli
nieruchomosci sgsiadujacych z planowang inwestycja) .

W przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 lub 3 Wykonawcy nie
przystuguje wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia finansowe. Wykonawca
oswiadcza, ze nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ wszelkich ewentualnych
roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

§13

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilne
oraz aktow prawnych wskazanych w zataczniku nr 1 do umowy.
Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca




Zalacznik Nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Celizakres opracowania

Celem wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowanie projektow statej organizacji
ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych opinii dla zatwierdzenia projektow w organie zarzadzajacym ruchem
whasciwym dla drog powiatowych. Powyzsze wynika z koniecznosci aktualizacji ewidencji
projektow stalej organizacji ruchu wynikajacej ze znacznej ilosci inwestycji drogowych na
drogach powiatowych lub wprowadzenia zmian na drogach wynikajacych ze zgtoszonych
wnioskow i interpelacji lub tez wiasnych obserwacji terenowych.

1.1 Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach opracowania projektow
statej organizacji ruchu dla drég powiatowych na terenie 6-ciu Gmin powiatu gliwickiego
(Gierattowice, Knuréw, Rudziniec, Sosnicowice, Toszek, Wielowie$) o szacunkowej
dtugosci 34,892 km w zakresie wymienionym w pkt. 1.2.

1.2 Zakres zamoéwienia

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych materialéw do opracowania projektow organizacji
ruchu.

2. Inwentaryzacja stanu istniejacego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
BRD).

3. Opracowanie zgodnie z uwagami Zamawiajacego projektu stalej organizacji ruchu
(rowniez w wersji elektronicznej).

4. Wykaz znakéw pionowych, poziomych, urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
zawartych w projekcie.

5. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii w trakcie opracowywania projektow.

6. Przygotowanie opracowan zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami:

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
988 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693
z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

«  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (4. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pdzn. zm.).
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«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

7. Projekt musi uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

8. Istniejgce organizacje ruchu wlasciwe dla danego odcinka (o ile istniejg) zostang
udost¢pnione do wgladu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Projekt organizacji
ruchu winien zawiera¢ istniejgce oznakowanie poziome, pionowe, urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, urzadzenia sygnalizacji $wietlnej jesli wystepuja.

10. Wykonawca jest obowigzany do wprowadzenia w projekcie zmian w organizacji ruchu,
w przypadku gdy zostang one wskazane podczas zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem.

2.2 ZawartoS¢ opracowania
2.2.1 Projekt organizacji ruchu, ktéry powinien zawieraé:

- plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drog,
ktérych projekt dotyczy;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejgcego
oznakowania oraz projektowanej w zakresie stalej organizacji ruchu (projekty
punktowe)

- plan sytuacyjny w skali 1:1000 z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejacego
oznakowania oraz projektowane] w zakresic stalej organizacji ruchu (projekty
liniowe)

- opis techniczny zawierajgcy cel i zakres opracowania, charakterystyke drogi i ruchu
na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu,

- zbiorcze zestawienic znakéw pionowych (szt.), poziomych (m?), urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego zawartych w projekcie, podzielonych na
poszczegblne kategorie oraz ilo§¢ znakéw w danej kategorii z podzialem na
projektowane, istniejgce, likwidowane, przeniesione,

- dla oznakowania poziomego nalezy poda¢ rodzaj linii, dtugos$¢ oraz powierzchnig
oznakowania poziomego z uwzglednieniem podziatu na grubo- i cienkowarstwowe.

2.2.2  Wymagania szczegélowe

Do projektowania nalezy stosowa¢ materialy geodezyjne w postaci map sytuacyjno-
wysokosciowych lub zasadniczych w skali 1:500/1:1000. W przypadku trudnosci, czy tez
braku mozliwosci uzyskania takich map dopuszcza si¢, po wczesniejszym uzyskaniu
aprobaty Zamawiajacego, wykonanie wtasnych szkicOw zawierajacych zakres szczegdtow
niezbedny do prawidlowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skali.

Zamawiajacy nie posiada map sytuacyjno-wysokosciowych ani zasadniczych dla drég
powiatowych.



W przypadku skrzyzowan z drogami, dla ktérych organizacj¢ ruchu zatwierdza organ
wyzszej instancii, np. krajowe lub wojewodzkie, mozliwe zmiany nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Zamawiajacym i przeanalizowaé oznakowanie drég powiatowych pod katem
oddziatywania znakow i urzadzen na skrzyzowania. Bez wyraznej przyczyny Zamawiajacy
nie przewiduje wprowadzania zmian organizacji ruchu na takich skrzyzowaniach.

Zamawiajacemu nalezy przedtozyé wszystkie uzyskanie opinie i uzgodnienia od innych
zarzadcow drog, organdw zarzadzajacych ruchem oraz Policji. Przed wprowadzeniem zmian
wynikajacych z mozliwych uwag zawartych w w/w pismach, nalezy przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajacemu.

Kolorystyka i tre$é¢ znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, pokazanych na
arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiada¢ wzorcom zawartym w zatacznikach do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzefi bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
z pozn. zm.). Kazdy znak i urzadzenie BRD ma mie¢ symbol i podang doktadna lokalizacje
na stupku badz innym punkcie podparcia. Symbol znaku oraz odno$nik lokalizacyjny
oznakowania pionowego projektowanego maja mie¢ kolor czerwony, natomiast
oznakowania istniejgcego kolor czarny.

Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome nalezy przedstawi¢ na planie
odzwierciadlajac doktadnie ich kolorystyke i tresc.

Projektowane oznakowanie poziome ma mie¢ kolor niebieski, istniejace oznakowanie
poziome kolor szary.

Dhugo$é projektowanych linii oznakowania poziomego wyznaczy¢ zgodnie z zasadami
zawartymi w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z p6ézn. zm.).

W miejscach ograniczonej widocznosci na drodze sporzadzi¢ tréjkaty widocznosci.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w wersji:

a) papierowej — wydruki formatu A3 wszystkich stron opracowania nalezy ztozy¢ do A4,
umiesci¢ w skoroszycie lub innej sztywnej okladce (formatu A4) umozliwiajacych
wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu. Na
kazdym arkuszu winna znalez¢ sie legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalg
rysunku.

b) elektronicznej (ptyta CD/DVD lub pamig¢ USB) — peten komplet opracowania zapisany
w spos6b umozliwiajacy jego przegladanie przy uzyciu ogoélnodostgpnych programow
komputerowych.

Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢:

- 1 kompletny egzemplarz projektu organizacji ruchu w terminie ztozenia gotowego
projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkiadzie mapowym do
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zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach — dla przyspieszenia procesu
sprawdzania opracowania przez Zamawiajacego zaleca si¢ dostarczy¢ takze
opracowanie w wersji cyfrowej nieedytowalnej, np. w formacie *.pdf, zawierajace plik z
inwentaryzacja oznakowania oraz drugi plik z proponowang zmiang organizacji ruchu
naniesiong na inwentaryzacje,

- 4 kompletne egzemplarze opracowania wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i opiniami.

2.2.3 Majatkowe i osobiste prawa autorskie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do utworu w spos6b ograniczajagcy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw
oraz upowaznia osobe¢ trzecia do ich wykonywania przyshugujacych Wykonawcy autorskich
praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych przerobek, adaptacji oraz opracowan
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Wykonawca odmdwi
Zamawiajagcemu ich wykonania.

W  przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od realizacji
przedmiotowego zamowienia w catosci lub czesci, na Zamawiajgcego przechodza prawa
autorskie do dokumentacji, w tym takze nieukonczonej dokumentacji, pomimo nie
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
dokonania wszelkich czynno$ci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia wybranego przez Zamawiajacego innego projektanta
do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonczenia dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania
nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania w/w prawem tak
w kraju jak 1 za granica.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktore zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaplata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji.

2.4. Obligatoryjne zapisy dotyczace wymagan dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanic procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z
umowa. Pierwsze spotkanie z Zamawiajagcym odbedzie si¢ z inicjatywy Wykonawcy w
ciggu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na ktorym Wykonawca przedstawi
harmonogram realizacji zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

e przedlozenie pisemnego oswiadczenia o zgodnosci mapy ze stanem faktycznym
W terenie,



e przedlozenie pisemnego o$wiadczenia o dokonaniu sprawdzenia i braku kolizji
pomiedzy projektowanymi urzgdzeniami i znakami,

o udzial w spotkaniach terenowych, uczestniczenie W spotkaniach w siedzibie
Zamawiajacego, dotyczacych uzgodnien zaproponowanych rozwigzan projektowych
kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego,

e niezwloczne, pisemne informowanic Zamawiajgcego O problemach  lub
okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ lub termin zakofczenia przedmiotu
zamowienia,

e przestrzeganic praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

e przekazanie Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich orzeczen organdéw administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnief innych podmiotéw wydanych w trakcie
obowigzywania Zamowienia,

o odbycie obowiazkowej wizji w terenie,

e wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejagcego 1 dostarczenie jej
Zamawiajacemu kazdorazowo na jego wezwanie.

2.5. Kontrola jakoSci opracowan projektowych

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z Wwymaganiami

Zamawiajgcego sprawowany bedzie przez Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca,

minimum 3 razy podczas wykonywania opracowania, ponadto korespondencja begdzie

prowadzona na biezaco. Podczas trwania procesu projektowego wystapia nastepujace
rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji proj ektowe;j:
a) przeglady opracowan projektowych — spotkanie Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtdéwnymi celami sa:
e ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac
projektowych dokonana przez Zamawiajacego;
e biezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonana przez Zamawiajgcego;
b) omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezgcych problemow;

e wizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego Oraz ew. innych stron, ktérej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych, potaczone z wizyta, na miejscu ktérego dotycza
opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze bedg odbywacl
siec na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego. W przypadku wizyty roboczej z
inicjatywy wykonawcy Zamawiajacy zaakceptuje termin i miejsce spotkania.
Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona
Zamawiajacy.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac projektowych z Zamawiajacym,
Wykonawca przedstawi ~Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram prac
projektowych. W przypadku niezastosowania sic Wykonawcy do obowigzku przedstawienia
harmonogramu realizacji zamdwienia w sposob i w terminie okreSlonym w podpisane;j
umowie, Zamawiajacemu bedzie przystugiwato naliczenie kar za kazdy dzien opdznienia.
Harmonogram musi miesci¢ si¢ w terminie przewidzianym na wykonanie tego zadania.
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W harmonogramie muszg sie znaleZ¢é minimum takie elementy jak inwentaryzacja w terenie,
pozyskanie/opracowanie map, opracowanie projektu, uzyskiwanie opinii i uzgodnien,
opracowanie przedmiarow i kosztorysow.

2.6. Wymagania do odbioru prac

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu jedynic takich
dokumentacji i opracowan, ktore zostaty wykonane zgodnie z Umow3 i powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej —
obowiazujacymi na dzien przekazania elementu Umowy Zamawiajagcemu. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma stuzy¢.

Strony ustalajg, Wykonawce obowigzywal bedzie okreslony w pkt. 2.7 termin
zlozenia Zamawiajgcemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na
gotowym podkiladzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych
instytucjach.

Wykonawca jest zobowigzany na co najmniej 21 dni przed terminem zlozeniem
Zamawiajgcemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym
podktadzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach,
przedtozyé Zamawiajacemu do oceny opracowania projektowe.

Po dostarczeniu przez Wykonawcg przedmiotu umowy, Zamawiajacy w terminie
14 dni dokona sprawdzenia materialow — oceniajac ich kompletnos¢, poprawnosc
techniczng, terminowo$¢ wykonania i zgodnos¢ z umowa i przedstawi Wykonawcy
zastrzezenia do dokumentacji lub zaakceptuje ja w przypadku pozytywnego wyniku
w/w sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania wyzej wymienionego elementu
umowy uznaje si¢ dzien jego przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgtoszenia
przez Zamawiajacego zastrzezen i sporzadzenia protokotu zdawczo — odbiorczego.

W przypadku nienalezytego wykonania opracowania Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez
Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowiaze Wykonawcg do
usuniccia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowa i ponownego przekazania
danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie diuzszym niz 7 dni, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania uwag i zastrzezen w formie
elektroniczne;j.



Lokalizacje odcinkéow drog podlegajacych opracowaniu
wraz z oszacowang dlugoscia

Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
1 2911 S | Skrzyzowanie Granica Powiatu Gieraltowice 0,601
z ul. Zabrska Mikotowskiego
Panidéwkach
DP 29098
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
2 29818 Knuréw ul. 1-go Maja — rejon Knurow 0,200 Projekt punktowy,

skrzyzowania z ul. Dabrowskiego, rejon
skrzyzowania z ul. Kosmonautdéw

dot. utworzenia
przejazdu dla
rowerzystOw na
skrzyzowaniu

z ul. Dabrowskiego
oraz uzupehienia
ogrodzenia
segmentowego

na skrzyzowaniu

z ul. Kosmonautéw
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
3 2982 S | SkrzyZzowanie Skrzyzowanie Knurow 1,357
z droga gminng z drogg
ul. Utanow powiatowa
ul. Wilsona
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugosé odcinka
do
zaprojektowania
. (km)
4 29358 Soénicowice ul. Powstancéw Slaskich — Sos$nicowice 0,200 Projekt punktowy,
rejon posesji nr 37 oraz nr 56 lokalizacja progdw
wyspowych
W rejonie posesji
or 37156
;-
'€' 'I.urnl." Wiglkia
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
5 2944 S Rzeczyce ul. Wiejska — rejon posesji Rudziniec 0,200 Projekt punktowy,
ar 35, rejon skrzyzowania dot. zmiany
z ul. Szkolna posadowienia
mijanek
zabudowanych
w rejonie pos. 35,
oraz formy
podporzadkowania

na skrzyZowaniu
z ul. Szkolng
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugo$¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
6 2913 S Taciszow ul. Gliwicka rejon Rudziniec 0,100 Projekt punktowy,
skrzyzowania z drogg powiatowa dot. zmiany formy
nr 2940 S ul. Plawniowicka oraz drogg podporzadkowania
powiatowa nr 2943 S ul. Dworcowa
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
7 2913 S | skrzyzowanie skrzyzowanie Toszek Rudziniec 7,604
z DW 901 z DK 40
w Pniowie w Bycinie

22




Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
8 2949 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Rudziniec/Toszek 9,441
zDP 2939 S zDK 94
ul. Gliwicka w Toszek

w Poniszowicach




Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
9 2918 S | Kotulin ul. Gliwicka | Granica Toszek 3,081
wojewodztwa
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugo$¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)
10 2973 S | skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek 1,695
DW 907 z droga
w Boguszycach powiatowa
nr 2971 S

w Ciochowicach




Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
11 2989 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek 1,693 Wprowadzenie
z ul. Sarnowska z DW 907 Toszek strefy ograniczone;j
Toszek DP 2912 S predkoscei,
wprowadzenie
elementéw
uspokojenia ruchu
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dhugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
12 2950 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Toszek/Wielowie$ 1,366
DW 907 Toszek DW 901
Zacharzowice

5637) [5638]
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi
projektu | Drogi dlugosé odcinka
do
zaprojektowania
(km)
13 2951 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Wielowie$ 3,329
DW 907 Kieleczka | DW 901
Borowiany
Ly M
%q\a'\f"wm )
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Numer Numer | Poczatek odcinka | Koniec odcinka | Gmina Szacowana Uwagi

projektu | Drogi dlugos¢ odcinka
do
zaprojektowania
(km)

14 2958 S | Skrzyzowanie Skrzyzowanie Wielowies$ 4,025
DW 907 Wisnicze ul. Stoneczna
|- w Swibiu (rondo)







