
 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: 
ul. Jedności Narodowej 83 
50-262 Wrocław 
Dane kontaktowe: 
tel. 664 497 449 
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 Wrocław, wrzesień 2021 r. 
 

 

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA 

dla zadania: „Przebudowa mostu wraz z rozbudową  drogi powiatowej  
Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w  Pyskowicach” 

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: 

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S  

– ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. 

 

Nr dokument.: M162 – D.3 

Nr umowy: Umowa ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r 

Inwestor 
i Zamawiający: 

Powiat Gliwicki 
ul. Zygmunta Starego, 44-100 Gliwice 

Obiekt: Most drogowy 

Lokalizacja: Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina Pyskowice 
Obręb Pyskowice, działki ewidencyjne: 540/12, 563/21, 930/50, 393/7, 
1215/192 

Branża: INŻYNIERYJNA, DROGOWA, SANITARNA, TELETECHNICZNA 

Kategoria 
obiektu 
budowlanego: 

XXVI, XXVIII, XXV 

 
 

 

 

 

 

Nr egzemplarza: …. 

mailto:biuro@fasysmosty.pl
http://www.fasysmosty.pl/


FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY TOM 2 

dla zadania: „Przebudowa  mostu wraz z rozbudową  drogi powiatowej Nr 2985S – 
ul. Powstańców Śląskich w  Pyskowicach” 

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: 
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców 

Śląskich w Pyskowicach”. 
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Oświadczenie 

 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 
za zgodność z oryginałem. 
                                                                                                                            

 ………………………………………. 
(podpis) 

 

 

Wrocław, wrzesień 2021 r. 

 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy 

„Prawo budowlane”  
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn. zmianami)  

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
 

 

 

 

 

 

 

  



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY TOM 2 

dla zadania: „Przebudowa  mostu wraz z rozbudową  drogi powiatowej Nr 2985S – 
ul. Powstańców Śląskich w  Pyskowicach” 

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: 
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców 

Śląskich w Pyskowicach”. 
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

A. Karta tytułowa 
B. TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany 
C. TOM 2 Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia 

 

SPIS TREŚCI 
 

Nr Nazwa Il. stron Nr Str. 

1.  Pismo znak: TD/OGL/OMD/2020-05-28/0000013 z dnia 28.05.20120 r. Tauron 
Dystrybucja S.A. – wydanie warunków prowadzenia robót 

1 4 

2.  Pismo znak: TTISIA.JA.211-25012/2020 z dnia 12.06.2020 r. ORANGE POLSKA 
S.A. – wydanie warunków prowadzenia robót 

2 5-6 

3.  Pismo znak: GL.ZUW.1.434.57m.1.2020.PS z dnia 02.06.2020 r. Zarząd Zlewni 
w Gliwicach – wydanie warunków technicznych 

1 7 

4.  Pismo znak: ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 12.06.2020 r. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Gliwicach – wydanie warunków prowadzenia robót dot. 
oświetlenia ulicznego 

1 8 

5.  Pismo znak: PPI.4120.044.2020 PPI.KW.0300.2020 z dnia 06.07.2020 r. Urząd 
Miejski w Pyskowicach – wydanie warunków dot. ochrony konserwatorskiej 

1 9 

6.  Pismo znak: WGN.680.25.2020 z dnia 17.07.2020 r. Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach – informacje dot. działek 540/12 oraz 930/50 

1 10 

7.  Pismo znak: ZTZR/2011/2020/5365 z dnia 12.08.2020 r. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – wydanie warunków technicznych 

2 11-12 

8.  Pismo znak: ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 09.10.2020 r. Zarząd Dróg 
Powiatowych – wydanie warunków technicznych 

1 13 

9.  Pismo znak: KO.6220.1.31.2020 - Decyzja nr 20/2020 o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 09.12.2020 (ostateczna z dnia 14.01.2021 r.) 
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

14 14-27 

10.  Odpis z protokołu narady koordynacyjnej z dnia 02.06.2021 r. 3 28-30 

11.  Odpis z protokołu narady koordynacyjnej z dnia 01.07.2021 r. 3 31-33 

12.  Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci ORANGE z dnia 21.07.2021 r. 1 34 

13.  Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu z dnia 11.08.2021 r. 2 35-36 

14.  Decyzja wodnoprawna z dnia 15.10.2021 r. 8 37-44 
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