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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest most drogowy sklepiony znajdujgcy sie w ciggu drogi

powiatowe]j nr 29855 — ul. Powstancéw Slaskich, nad rowem R-E.
Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogdlny
Jaskowice

widok obiektu.
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Rys. 1.2 Widok obie
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy mostu
Istniejgcy most

w ciagu drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstarincéw Slaskich w Pyskowicach, wraz z przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej.

przedmiotowej drogi powiatowe] i
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zlokalizowany w miejscowosci Pyskowice, gminie Pyskowice, powiat gliwicki, wojewddztwie
$laskim.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— rozbidrki istniejgcego obiektu,
— budowy nowego mostu w miejscu istniejgcego,
— rozbudowy drogi na dojazdach do obiektu w niezbednym zakresie,
— przebudowa wodociggu oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci obcych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r. zawartej we Wroctawiu pomiedzy
Wykonawca: FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstaicéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Powiatem Gliwickim, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w czerwcu 2020 r.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature
techniczna.
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3. STAN ISTNIEJACY
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstarncéw
Slaskich w Pyskowicach nad rowem R-E.

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem jednoprzestowym, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest
jako prosty w planie. Ustréj nosny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje sie, ze obiekt
posadowiono bezposrednio na gruncie za pomocg fundamentéw masywnych.

Na podstawie inwentaryzacji obiektu stwierdzono deformacje nawierzchni w postaci kolein
i sladéw po naprawach, spekania i ubytki betonu widoczne na spodniej stronie sklepienia fuku.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU

e rozpietosc teoretyczna ok. 7,67 m,
e Swiatto poziome ok.3,45-3,75 m,
e szerokos¢ uzytkowa jezdni ok.7,25-9,70 m,
e wysokos$¢ konstrukcyjna ok. 1,27 m,
o wysokos¢ balustrady ok.1,05-1,40 m,
e ukos konstrukgji ok. 81°.
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Rys. 3.2 Widok mostu od gory
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Rys. 3.3 Widok mostu z boku




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstancow Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstancow

Slaskich w Pyskowicach”.

3.2. OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga powiatowa nr 2985S. Istniejgcy obiekt planuje
sie rozebrac¢ i w jego miejscu wykonaé nowa konstrukcje zelbetowa.

3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celow projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowe] inwestycji
wystepujga siec teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, sie¢ wodociggowa.

Nie przewiduje sie przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, jedynie
zabezpieczenie na czas przebudowy w przypadku prowadzenia robdt w jej sgsiedztwie.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowe;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzgdzenia lub sieci techniczne uzbrojenia
terenu podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami
poszczegdblnych sieci.

3.4. PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu w ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, GEOSKOP
Sp. z 0. 0. Sp. k., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wroctaw. Badania terenowe wykonano zgodnie
z normg PN-EN 1997-2:2009. Ze wzgledu na charakter inwestycji wykonano 2 otwory
geotechniczne, oznaczone jako O-1 do gtebokosci 10,0 m p.p.t, oraz O-2 do gtebokosci 15,0 m
p.p.t.

Wykonane otwory geotechniczne sg wystarczajgce do rozpoznania budowy geologicznej
oraz do okreslenia parametréow geotechnicznych podtoza.

Projektowang inwestycje wg Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) proponuje sie zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg ztozone
warunki gruntowe.

Lokalizacja i morfologia terenu prac

Pod wzgledem administracyjnym teren prac znajduje sie w wojewddztwie slgskim, powiecie
gliwickim, gminie Miasto Pyskowice. Teren prac lezy w miejscowosci Pyskowice w ciggu drogi
powiatowej nr 2985S. Rzedne terenu w rejonie wykonanych otworéw wynoszg od 213,90 m
n.p.m. do 216,25 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w czerwcu
2020 r. rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan do gtebokosci 15,0 m ppt.

W budowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste)
oraz grunty organiczne przykryte od goéry warstwg gruntéw antropogenicznych (nasypow
budowlanych oraz niebudowlanych).




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstancow Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstancow

Slaskich w Pyskowicach”.

W obydwu otworach O-1 i 0O-2 bezposrednio od powierzchni terenu znajduje sie
warstwa gruntéw antropogenicznych (nasyp niebudowlany) o migzszosci 1,7 + 5,0 m, w sktad
ktorej wchodzi humus (gleba), glina, piasek oraz kamienie. Pod nawierzchnig asfaltowg
ul. Powstaricéw Slaskich wystepuja prawdopodobnie grunty antropogeniczne (nasyp budowlany)
reprezentowane przez podbudowe drogi. Ponizej nawiercono warstwe gruntdw organicznych
w postaci namutu gliniastego i wystepuje ona do gtebokosci 2,5 + 6,2 m ppt. Grunty
te przykrywajg warstwe gruntdw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci piaskéw srednich
oraz piaskow ze zwirem (pospétki). Ich spggu nie przewiercono do gtebokosci 10 + 15 m ppt.

Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w czerwcu 2020 r. prac na badanym obszarze stwierdzono
wystepowanie pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonos$nego. Zwierciadto wadd
podziemnych ma charakter napiety. Zostato nawiercone na gtebokosci 2,5 + 6,2 m ppt (rzedna
210,05 + 211,40 m n.p.m). Zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,2 + 4,4 m ppt (rzedna 211,70
+ 211,85 m n.p.m). Warstwe wodonosng stanowig piaski Srednie oraz piaski ze zwirem
(pospotki).

Poziom wodonosny jest potaczony hydraulicznie z korytem rzeki. W zwigzku z
powyzszym na terenie projektowanej inwestycji mogg wystgpi¢ wahania poziomu zwierciadta
waéd podziemnych $cisle zwigzane z wahaniami wody w rzece.

3.5. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem objazdu zostanie
oczyszczony z zieleni oraz warstwy humusu, dodatkowo Wykonawca po przejeciu placu budowy
zobowigzany jest zabezpieczyé¢ plac budowy w tym istniejgcy most sklepiony. Objazd nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych istniejgcego obiektu.

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.

W pierwszej kolejnosci nastgpi demontaz m.in. balustrad kraweznikéw, chodnikow,
usuniecie nawierzchni asfaltowe] jezdni. Nastepnie nastgpi sukcesywne rozebranie konstrukcji
sklepionej ceglanej wraz z fundamentami w niezbednym zakresie. Wszystkie odpady rozbiérkowe
beda wywozone sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadéw miejsc utylizacyjnych
lub do recyklingu. Podczas rozbidérki i budowy zamontowane beda niezbedne zabezpieczenia
i ostony nad linig kolejowa. W trakcie prac budowlanych zwigzanych z rozbidrkg wystgpi emisja
pytu, hatasu i wibracje powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas
robot.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania statecznosci
oraz stanu technicznego mostu na kazdym etapie realizacji tak aby zachowane byto
bezpieczenstwo konstrukcji i ludzi (istniejgcego i projektowanego).

Na kazdym etapie realizacji sieci i urzgdzenia obce muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich wtascicieli oraz pod nadzorem
odpowiednich ich przedstawicieli.

Teren, na ktérym prowadzone byty prace, nalezy uporzagdkowac.
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4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy, dodatkowo
Wykonawca po przejeciu placu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy w tym
istniejgcy most sklepiony. Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowgq inwestycjg,
a nie przewidziane do usuniecia, nalezy rozebra¢ i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robdt
budowlanych ponownie zamontowa¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace
budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji i harmonogramem
robo™ opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

4.2. OSWIETLENIE

Na przedmiotowym obiekcie nie wystepujg stupy oswietlenia ulicznego. Docelowo nie
projektuje sie nowego os$wietlenia obiektu. Istniejgce stupy oraz sie¢ oswietleniowe nalezy
zabezpieczy¢ na czas roboét zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzadce.

4.3. KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Wszelkie kolizje i zblizenia z urzadzeniami obcymi projektuje sie zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami
poszczegdlnych sieci.

Siec teletechniczna oraz elektrotechniczna nie wymaga przebudowy, jedynie zabezpieczenia
na czas robét, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania statecznosci
oraz stanu technicznego mostu na kazdym etapie realizacji tak aby zachowane byto
bezpieczenstwo konstrukc;ji i ludzi (istniejgcego i projektowanego).

Na kazdym etapie realizacji sieci i urzadzenia obce muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich wtascicieli oraz pod nadzorem
odpowiednich ich przedstawicieli.

4.4. PROJEKTOWANA ZIELEN

Na terenie objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono osobliwosci botanicznych.

Przewiduje sie wycinke drzew, znajdujacych sie po prawej i lewej stronie drogi, ktére wchodza
w kolizje z projektowanym otoczeniem obiektu zgodnie z ponizej umieszczong tabela.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami (ktére nie sg
przeznaczone do wycinki) nalezy w dalszej kolejnosci przeprowadzi¢ prace zabezpieczajace je
przed uszkodzeniami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczyé prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane powinno sie wczesniej owingé miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi, itp. Pod koronami roslin nie nalezy sktadowad
materiatéw budowlanych ani sprzetu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zimg (przemarzniecie).
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Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywac recznie. Odstonietg bryte korzeniowa na czas budowy
nalezy okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadbaé o podlewanie.

Na zakonczenie projektowanej inwestycji skarpy nasypdw oraz tereny gdzie prowadzono
prace ziemne nalezy obsia¢ trawa.

Ponizej zestawiono drzewa przeznaczone do wycinki.

Nr Nazwa. POISka ! Srednica obwodu [m] | Wysokos¢ [m] Srednica korony [m]
facinska
1 Robinia akacjowa 1.10 10,0-11,0 6,07,0
Robinia pseudoacacia
2 Robinia akacjowa 0.95 10,0-11,0 5,06,0
Robinia pseudoacacia
3 Robinia akacjowa 1.10 11,0-12,0 5,0-6,0
Robinia pseudoacacia
4 Robinia akacjowa 1.10 11,0-12,0 5,06,0
Robinia pseudoacacia
5 Klon zwyczajny 0.75 11,0-12,0 6,0-7,0
Acer platanoides
6 Jesion 0.70 8,0-9,0 8,0-9,0
Fraxinus
7 Klon zwyczajny 0.95 12,0-13,0 7,0-8,0
Acer platanoides
8 Jesion 1.10 14,0-15,0 7,0-8,0
Fraxinus
9 Klon zwyczajny 1.90 18,0-20,0 10,0-11,0
Acer platanoides

4.5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy, dodatkowo
Wykonawca po przejeciu placu budowy zobowigzany jest zabezpieczyé plac budowy w tym
istniejgcy most sklepiony. Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowgq inwestycjg,
a nie przewidziane do usuniecia, nalezy rozebra¢ i zabezpieczyé, a po wykonaniu robédt
budowlanych ponownie zamontowa¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace
budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji.

4.6. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. W pierwszej
kolejnosci nastgpi demontaz min. balustrad, kraweznikéw, chodnikdéw, usuniecie nawierzchni
asfaltowej jezdni. Nastepnie nastgpi sukcesywne rozebranie konstrukcji sklepionego obiektu wraz
z fundamentami w niezbednym zakresie. Wszystkie odpady rozbiérkowe bedg wywozone
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sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadéw miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu.
Podczas rozbidrki i budowy zamontowane bedg niezbedne zabezpieczenia i ostony nad linig
kolejowa. Podczas prac budowlanych zwigzanych zrozbidérkg wystgpi emisja pytu, hatasu
i wibracje powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robét.

4.7. PROWADZENIE RUCHU W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

Wybér technologii oraz sposobu budowy mostu nalezy do Wykonawcy robdt
W porozumieniu z Zarzadcg drogi. W przypadku realizacji mostu potéwkowo nalezy wykonaé
bariery ochronne zabezpieczajgce krawedz jezdni przeznaczonej do ruchu w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych istniejgcego obiektu oraz budowy nowego. Nalezy réwniez zabezpieczyc
wykopy na dfugosci wymiany nawierzchni drogowej w danym etapie. Zaktada sie wykonanie
pomostéw roboczych, rusztowan, badz innych konstrukcji w trakcie prowadzenia prac
rozbidrkowych, zabezpieczajacych koryto rzeki przed przedostawaniem sie do niego materiatow
zrozbiérki. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania
statecznosci oraz stanu technicznego mostu na kazdym etapie realizacji tak aby zachowane byto
bezpieczenstwo konstrukcji i ludzi (istniejgcego i projektowanego).

Na kazdym etapie realizacji sieci i urzagdzenia obce muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich wiascicieli oraz pod nadzorem
odpowiednich ich przedstawicieli.

4.8. BRANZA DROGOWA

4.8.1. Parametry projektowanej drogi

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujgce parametry:

o szerokos¢ jezdni (bez poszerzen na tuku) 2x3,00 m=6,00 m,
e promien tuku w planie 120 m,
e poszerzenie natuku (dla jednego pasa ruchu) 0,35 m,
e spadek poprzeczny jezdni:
o natuku jednostronny 2%,
O ha prostej dowigzanie do istniejgcego spadku,
e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw stuzbowych min. 0,75 m (na obiekcie),
e szerokos¢ uzytkowa ciggu pieszo — rowerowego min. 3,0 m (na obiekcie),
o szerokos¢ uzytkowa chodnikéw na dojazdach 3,5 m—2,30 m (dowigzanie do
istniejgcego chodnika),
e klasa techniczna drogi Z,
e przyjeta predkos¢ projektowa V=40 km/h.

4.8.2. Opis rozwigzania drogowego

Dtugo$¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 48,00 m. Projektowana
szerokos¢ jezdni wynosi:
- na obiekcie: 2x3,35 m + opaski 2x0,5 m,
- na dojazdach do obiektu: 2x3,35 m.
Po lewej stronie jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o pochyleniu poprzecznym
3%. Szerokosci ciggdw bez elementéw brzegowych wynoszg odpowiednio:
- min. 2,30 m — chodnik od strony ul. Gliwickiej po lewej stronie jezdni,
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- min. 2,45 m — chodnik od strony Rynku po lewej stronie jezdni.

4.9. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Droga powiatowa nr 2985S:

o Klasa drogi Z,
e Grupa nosnosci podfoza G4,
e Obcigzenie ruchem KR3.

4.9.1. Konstrukcja nawierzchni docelowej

Konstrukcja jezdni rozbudowanego odcinka drogi powiatowej:

Warstwa $cieralna —SMA11 —4cm
Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W -5cm
Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P —7cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem o uziarnieniu | —20 cm
0/31.5 C90/3

Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem —25cm
hydraulicznym

4.9.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Kostka betonowa -8cm
Podsypka z grysu kamiennego 2/8 —3cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywem o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 —15cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem —20cm
hydraulicznym

4.9.3. Pobocze

Zaprojektowano pobocza z destruktu asfaltowego w obrebie skarp przy obiekcie mostowym
oraz na pozostatych odcinkach. Grubos¢ warstwy materiatu powinna wynosi¢ 15 cm.

4.10.BRANZA MOSTOWA
4.10.1.Dane ogolne

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejgcego mostu i budowe nowego obiektu
drogowego. Ustrdj nosny stanowic¢ bedzie nowe zelbetowe sklepienie posadowione za pomoca
grodzic stalowych na istniejgcym podtozu. Dodatkowo planuje sie zabezpieczenie fundamentéw w
postaci traconych grodzic stalowych. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej
szerokosci cigg pieszo — rowerowy, chodnik stuzbowy oraz balustrady ceglane i skrzydta, ktére
nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym i dostosowujgc do gabarytdw nowe] konstrukcji
oraz otaczajgcego uksztattowania terenu w taki sposéb aby zachowac¢ spdjng kompozycje
nawigzujgcg do obecnego charakteru obiektu. Od strony budynku mieszkalnego nalezy wykonac
Sciane oporowag w celu ustabilizowania nasypu drogowego. Na dojsciach projektuje sie wykonanie
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balustrad szczeblinkowych, dopuszcza sie odtworzenie istniejgcych z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepisow.

4.10.2. Model obliczeniowy obiektu

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy
PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1992-2, PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-5, PN-EN 1993-2, PN-EN 1994-1-1,
PN-EN 1994-2, PN-EN 1997-1. Wymiary elementéw konstrukcji przyjeto zgodnie z rysunkami
koncepcyjnymi. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wtasny oraz
wyposazenie), obcigzenia zmienne ttumem, obcigzenie zmienne taborem samochodowym (klasy I)
oraz pojazdy MLC (klasy 1) dla ruchu dwukierunkowego i jednokierunkowego przy taborze
samochodowym i ggsienicowym. Wykonano model e 1+2 p 3 oraz dwa modelee 1+2p 2.

4.10.3. Gtéwne parametry geometryczne projektowanego mostu docelowego

Projektowany most posiadac¢ bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia l,
e klasa drogi Z,
e S$wiatto poziome pod obiektem ok. 7,39 m,
e Swiatto pionowe pod obiektem ok. 3,59 m,

e dtugosc catkowita mostu (z uwzglednieniem skrzydet)  ok. 17,91 m,
e szerokos¢ catkowita obiektu (prostopadle do osi drogi) 13,20 m,
e skos ok.81°

4.10.4.Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest row R-E.

4.10.5.Nosnos¢ obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy | wg. PN-EN 19912:2007 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

4.10.6.Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie jest
funkcja obiektu oraz lokalizacja i charakter otaczajacej go zabudowy. Przebudowywany obiekt
zostanie odtworzony wizualnie zgodnie z obiektem pierwotnym, zachowujac jego charakter oraz
uksztattowanie. Nowe elementy oraz konstrukcja mostu poprawig jego odbidr estetyczny,
umozliwig dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajaca
zabudowe.

4.10.7.Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujaca kolorystyke:
nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
nawierzchnia chodnika: szara,
balustrady betonowe obfozone klinkierem: naturalny kolor cegty,
konstrukcja sklepienia obtozona klinkierem: naturalny kolor cegty
balustrady stalowe: czarne.
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4.10.8. Konstrukcja mostu

4.10.8.1. Ustréj nosny

Zaktada sie wykonaé przesto sklepione o dtugosci 12,50 m (facznie z fundamentem, bez
uwzglednienia skrzydet) oraz szerokosci 13,20 m.

Projektuje sie wykonac sklepienie zelbetowe grubosci 50 cm do 100 cm posadowione na
fundamencie zelbetowym o grubosci 100 cm. Ponadto projektuje sie wykonanie $cian czotowych o
gr. 42 cm obtozonych klinkierem utozonym na kleju elastycznym. Grubos¢ oktadziny ceglanej wraz
z klejem powinna wynosi¢ ok. 3 cm. W celu oparcia pierwszej warstwy na $cianach czotowych i
oczepie nalezy montowaé podstawe z kagtownika ze stali nierdzewnej montowanego w sposéb
trwaty na kotki do konstrukcji zelbetowej. Skrzydta istniejgcego obiektu nalezy odtworzy¢ jako
ceglane zgodnie ze stanem istniejgcym zachowujgc walory estetyczne i nawigzujgc do
uksztattowania terenu.

Wszystkie powierzchnie Zzelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny zosta¢ pokryte malarskg powtokg antykarbonatyzacyjna.

4.10.8.2. Posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu projektuje sie jako bezposrednie. Wykonang tawe fundamentowa
nalezy obic z wszystkich stron grodzicami stalowymi traconymi GU 16-400 o dtugosci 8 m.

4.10.8.3. Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Konstrukcja nawierzchni jezdni na moscie i dojazdach zgodnie z branzg drogowa pkt. 6.4
opracowania.

Hydroizolacja i odwodnienie

Projektuje sie wykonanie hydroizolacji z zywic epoksydowych na goérnej powierzchni
sklepienia zelbetowego. Bezposrednio na hydroizolacji utozy¢ warstwe geowtékniny drenazowe;j.
Na powierzchniach zelbetowych skrzydet oraz fundamentéw od strony gruntu zastosowacd
bitumiczng powtoke ochronna.

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie skierowanie
wod wyksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku), a nastepnie
spadkiem podtuznym do wpustow, skad zostang odprowadzone do rowu pod mostem.

Zaprojektowano drenaz zaprzyczétkowy perforowany o srednicy 110 mm odprowadzajacy
wode za obiektem na skarpy.

Elementy wyposazenia obiektu

Na obiekcie projektuje sie montaz wyniesionych na min. 14 cm ukosowanych kraweznikow
kamiennych posadowionych na tawie z oporem.

Jako elementy zabezpieczenia ruchu przyjeto balustrady ceglane odtwarzane na wzér
istniejgcych z dostosowanym wysokosciowo pochwytem dla pieszych. Na dojsciach balustrady
szczeblinkowe.
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Otoczenie obiektu

Projektuje sie catoSciowg rozbidrke istniejgcego obiektu. W ramach inwestycji
wyprofilowane zostang skarpy w otoczeniu obiektu.

Na szerokos$ci mostu oraz na odcinku dojazdowych zostanie wykonane umocnienie oraz
reprofilacja skarp. Na dojsciach do mostu projektuje sie odtworzenie muru oporowego
kamiennego.

W zakresie urzadzania zieleni, przewiduje sie wycinke drzew wymienione w pkt.4.5 .

Caty teren przylegty do obiektu zostanie uporzadkowany a miejsca objete robotami
ziemnymi obsiane trawa.

Urzadzenia obce

W stanie istniejgcym przez obiekt przebiega sie¢ telekomunikacyjna oraz siec
elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie drogi, na czas prowadzenia robdt sieci zostang
zabezpieczone.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wodociggu zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Znaki wysokosciowe

Dla obiektu przewiduje sie umieszczenie znakdéw wysokosciowych w nastepujgcych
miejscach:
— po 4 szt. (razem 8 szt.) — na kazdej podporze,
— po 1 szt. (razem 6 szt.) — na ustroju nosnym w kluczu po obu stronach i nad kazdg podpora
nad kazda podpora.
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykona¢ jeden staty znak wysokosciowy dowigzany
do niwelacji panstwowej. Pozostate znaki wysokosciowe nalezy powigzac ze znakiem statym.

4.10.9.Zasypki za obiektem

Bezposrednio za obiektem utozy¢ warstwe z gruntdw nieprzepuszczalnych tj. z gruntu
stabilizowanego cementem, a niej utozy¢ geowidknine drenazowg. Kolejne zasypki nalezy
wykonaé z gruntéw niespoistych o zréznicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie nalezy
stosowa¢ gruntéw wysadzinowych, zanieczyszczonych, peczniejacych izamarznietych.
Poszczegdlne warstwy uktadaé w spadku dostosowanym do niwelety jezdni, w stanie wilgotnosci
zblizonej do optymalnej. Zasypke zageszczac¢ do Is=1,00.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot, w ramach projektu technologicznego, nalezy
wykonanie konstrukcji zabezpieczenia wykopow.

4.10.10.Umocnienie skarp i dna rowu

Projektuje sie oczyszczenie terenu z roslin oraz zanieczyszczern pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polega¢ bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkow i skarp, odmulenie dna rowu, uporzadkowanie koryta, zasypanie nieréwnosci i wyrw
terenu. Przewiduje sie reprofilacje i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna
i skarp cieku.

Umocnienie skarp cieku i stozkdw nasypowych wykonane zostang narzutem kamiennym na
betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada z zaimpregnowanych palikow
drewnianych, palik przy paliku o srednicy 16 cm. Zakres umocnienia koryta rzeki przewidziano
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w odlegtosci 5m przed i za obiektem w tej odlegtosci nalezy wykona¢ gurt z bali drewnianych
o $rednicy @25 cm i dtugosci 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za gurtem dalszy odcinek koricowy
umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z kamienia tamanego ciezkiego o
granulacji 25-35 cm, na dtugosci 2,0 m i migzszosci ok. 50 cm.

4.11.KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach przedmiotowej inwestycji w celu spetnienia przepiséw zawartych w Ustawie
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2019 poz.
2410 z pdin. zm.) projektuje sie w poboczu, po wschodniej stronie jezdni drogi powiatowej nr
2985S objetej inwestycjg, kanat technologiczny.

Na koncach kanatu technologicznego zastosowano studnie SKR-2 w ilosci 2 szt.
Kanat przechodzi pod chodnikiem stuzbowym na obiekcie i dalej idzie pod chodnikiem oraz
w poboczu drogi. Przyjeto kanat technologiczny uliczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne tj. wykonany z jednej rury ostonowej o srednicy 110
mm oraz trzech rur Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy 40 mm.

4.12. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe i roztopowe, ktére sg przedmiotem niniejszego opracowania beda
odprowadzane z mostu oraz drogi wpustami WP 1, WP2 podtgczonych do kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wode z jezdni oraz chodnikéw do wylotéw WYL1, WYL2 i WYL3 zlokalizowanych
w rowie R-E.

Projektuje sie odprowadzane z mostu oraz drogi powiatowej nr 2985S wpustami WP1, WP2,
podtagczonymi do kolektoréw odwadniajgcych, ktérych funkcjg bedzie odprowadzenie wdd
poza obiekt do wylotéw WYL1 oraz WYL2.

llos¢ wéd odprowadzanych z przedmiotowe] inwestycji wylotami:

WYL1 o $érednicy DN 500 mm wynosi Qmax.s = 0,0295 m>/s, Qg = 1441,60 m>/r,

WYL2 o érednicy DN 200 mm wynosi Qmax.s = 0,0036 m>/s, Qg = 173,83 m*/r,

WYL3 o érednicy DN 200 mm wynosi Qmaxs = 0,0003 m>/s, Qg = 15,03 m*/r,

Bilans jakosciowy s$ciekéw opadowych okreslono zgodnie z ,Wytycznymi prognozowania
stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych”
wg Zarzgdzenia nr 29 GDDKIA (pazdziernik 2006r.).

4.13.S1IEC WODOCIAGOWA

Uktad sieci wodociggowej w stanie istniejgcym koliduje z planowang inwestycjg, w zwigzku
z czym konieczna jest jego przebudowa. Wystepujgcy w tym obszarze odcinek wodociggu nalezy
zlikwidowac i przewidzie¢ jego odtworzenie w nowej lokalizacji. Przewiduje sie zlokalizowanie
przebudowywanego odcinka wodociggu zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sie wodocigg o Srednicy 225 mm, rury PEHD PE100, RC SDR11, PN16.
4.14.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie, szacunkowo 80%
mechanicznie, 20 % recznie.
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Wykopy pod montaz rur nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

Kazdy wykop o scianach pionowych i gtebokosci ponizej 1,0 m musi by¢ umocniony w sposéb
uniemozliwiajacy osuniecie ziemi. Sposdb zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw powinien by¢
okreslony w Planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy lub inng uprawniong do tego
osobe.

Przed utozeniem rurociggu nalezy z wykopu wypompowac¢ ewentualnie nagromadzong
wode opadowg oraz gruntowa. Na terenie objetym inwestycjg zostaty wykonane badania
geologiczne — wg oddzielnego opracowania.

Po utozeniu rur kanat zasypac piaskiem na grubos¢ 0,3 m ponad wierzch rury ubijajac po
bokach warstwami co 0,1 m. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne utozonych rur
oraz dokonac odbioru technicznego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykonanie podsypki i obsypki zgtosi¢ do odbioru.

4.15.POSADOWIENIE KANALOW

Jako materiat na podsypke, obsypke i zasypke stosowac grunty piaszczyste, jednorodne
o grubosci ziaren =< 31,5 mm.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o parametrach jw.

Podsypka powinna posiadac grubos¢ 15 cm po zageszczeniu.

Nalezy jak najszybciej po wykonaniu i odbiorze kanatu zasypaé wykop z odpowiednim
zageszczeniem i dopiero przerwaé pompowanie wody gruntowej — jezeli bedzie taka koniecznos¢.

Na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospétki zageszczong do min.
0,95 wedtug Proctora. Podsypke nalezy wykonac¢ takim sposobem jak projektowane kanaty
z wgtebieniami na kielichy.

Rury utozone z odpowiednim spadkiem na podtozu nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci
30 cm ponad jej zwienczenie. Piasek zageszczaé po obu stronach rury (starannie podbijajac pachy
i nie dotykajac rury), do gory rury, a nastepnie lekkim sprzetem zagescic¢ catg obsypke. Powyzej
grunt piaszczysty (dajacy sie zagescié) zageszczony co najmniej do 0,95 wg Proctora, a w ulicach do
0,99 wg Proctora.

W obrebie rury (w obsypce) nie powinny znajdowaé sie kamienie lub inne twarde
przedmioty. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby przy pracach ziemnych realizujacych
podziemne uzbrojenie liniowe w ciggach drogowych, zasypywanie wykopu odbywato sie w sposdb
kontrolowany. Obejmowad to powinno zasypywanie z zageszczaniem warstwowym oraz kontrolg
stanu zageszczenia zasypdw. Prace te powinny by¢ prowadzone w sposéb, ktéry przywrdci
podtozu gruntowemu stan nosnosci z przed rozformowania gruntéw nasypowych i rodzimych.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych elementow kanalizacji deszczowej okresli
Wykonawca robdt w zaleznosci od przyjetego ostatecznie etapowania robot.

4.16.ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbidorkowe prowadzone bedg sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzetu do
prac  wyburzeniowych oraz sprzetu specjalistycznego do przenoszenia elementdow
wielkogabarytowych. Zaktada sie, wykorzystanie sprzetu takiego jak:
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e frezarki, sprezarki i mtoty pneumatyczne,

e pity do ciecia betonu,

e koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszgcym,

e palniki acetylenowo-tlenowe do ciecia zbrojenia i elementéw stalowych,

e zuraw samochodowy o momencie udiwigu dostosowanym do ciezaru elementéw
demontowanych oraz planowanego zasiegu pracy — stanowiska pracy za przyczétkami oraz
obok obiektu, z poziomu terenu,

e koparki, fadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw
z rozbiodrki.

Zastrzega sie mozliwo$é korzystania z innego zaplecza sprzetowego, w przypadku
szczegblnych zabiegdw technologicznych, wynikajgcych z przyjetej przez Wykonawce technologii
wykonania robét.

Wykonawca zabezpieczy przestrzen pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki
o drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami, tak aby ewentualne spadajgce drobno
wymiarowe elementy betonowe podczas rozbiérki nie znalazty sie w rzece, a zatrzymaty na
kurtynach. Po rozebraniu pomostu kurtyne wraz z materiatem z rozbidrki nalezy usung¢. Na czas
prowadzenia robdt rozbiorkowych wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne
utwardzone, celem wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia gruntu i wod rzeki substancjami
ropopochodnymi. Ponadto drogi technologiczne bedg stanowity droge ewakuacji sprzetu
budowlanego w przypadku spodziewanego przyboru wdd rzeki, w tym wéd powodziowych.

4.17.0CHRONA KONSERWATORSKA

Urzad Miasta w Pyskowicach wydat dla przedmiotowej inwestycji opinie (pismo o znaku
PP1.4120.004.2020 z dnia 06.07.2020 r.), w ktorej potwierdzono, ze przedmiotowy obiekt
mostowy nie jest objety ochrong konserwatorskg (w tym nie jest wpisany do rejestru zabytkow).

5. REALIZACJA ROBOT
5.1. TECHNOLOGIA
5.1.1.INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca opracuje projekt technologiczny rozbidrki obiektu zgodnie z przyjeta kolejnoscia
robot i z uwzglednieniem charakteru konstrukgcji (sklepienie) i otoczenia.

Przy prowadzeniu prac polegajgcych m.in. na rozbidrce obiektu, nalezy wykonaé konstrukcje
wsporcze zabezpieczajgce przed niekontrolowanym zawaleniem sie konstrukcji, wygrodzenie
cieku lub pomosty robocze, uniemozliwiajgcg przedostanie sie odpaddéw na teren pod obiektem
i do rzeki. Wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robét. Wygrodzenie powinno
zapewniaé bezpieczeistwo o0séb realizujgcych prace remontowe oraz by¢ szczelne ze wzgledu
na prace polegajgce na czyszczeniu i pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementéw konstrukcji.

Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Wykonawca robdét musi zapewnié sobie niezbedny sprzet, m.in. do:

— wybrania i sktadowania urobku ze stref zaplecznych,
— utozenia i zageszczenia nowych warstw gruntu,

— rozbidrki elementdéw zelbetowych,

— czyszczenia i naprawy konstrukcji zelbetowych,

— montazu konstrukcji stalowej,
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— wykonania pomiaréw kontrolnych i powykonawczych.
5.1.2.TECHNOLOGIA | KOLEJINOSC PROWADZONYCH ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrdci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie pracy wielozmianowe;.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcéw przed przystgpieniem do robdt.

Woydzielono nastepujgce grupy robét:

* Prace przygotowawcze.
* Prace budowlane zasadnicze zwigzane z rozbiérka i budowa mostu.
= Prace porzgdkowe.

Prace przygotowawcze:

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej orga-
nizacji ruchu (praca z utrzymaniem ruchu po jednym pasie), zabezpieczenie terenu pod
obiektem,

b) inwentaryzacja geodezyjna,

¢) odhumusowanie terenu w obrebie prowadzonych prac.

Prace zasadnicze:

a) wykonanie zabezpieczenia przestrzeni pod obiektem.

b) zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych.

¢) wykonanie prac rozbiérkowych nawierzchni, wyposazenia mostu oraz przesta obiektu.

d) wykonanie nowego obiektu sklepionego wraz z posadowieniem,

e) wykonanie skrzydet ceglanych,

f)  wykonanie okfadzin ceglanych,

g) wykonanie nowych elementéw wyposazenia takich jak chodniki, krawezniki kamienne, izo-
lacje przeciwwodne oraz balustrady.

h) wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

i) przywrdcenie docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca robdt opracuje wszelkie niezbedne dokumentacje technologiczne potrzebne
do prawidtowej realizacji robét i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaze sie to niezbedne).
Prace porzgdkowe:
a) profilowanie skarp, wykonanie humusowania i obsianie trawg,
b) likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego inwestycjg i przywrdcenie ru-
chu po obiekcie.

5.2. NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

5.3. UWAGI

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z przedmiotowg
dokumentacjg projektowg w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiardow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym oraz szczegétowej
inwentaryzacji mostu.
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Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi i budowy
mostu oraz opracuje szczegétowe projekty technologiczne w tym m.in. rozbidérki obiektu,
zabezpieczenia wykopow. W przypadku wykorzystania konstrukcji do realizacji potéwkami nalezy
opracowaé stosowng dokumentacje okreslajgcg warunki i sposéb dostosowania obiektu do
bezpiecznego uzytkowania w czasie realizacji robot.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i
ustawowych dotyczacych bezpieczedstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczedstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczeristwo i ochrone
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majgcej
doswiadczenie w wykonawstwie remontu zelbetowych i murowanych przeset konstrukcji
mostowych.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona
w miejscu widocznym.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

Kolorystyke elementéw konstrukcji nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstancow Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstancow

Slaskich w Pyskowicach”.

CZESC RYSUNKOWA
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FASYS MOSTY Sp. zo. 0.

PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstancow Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstancow

Slaskich w Pyskowicach”.

M-01
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 29855 — ul. Powstaricéw Slaskich
wraz z rozbidrka istniejgcego mostu i budowa w jego miejscu nowego mostu oraz
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w miejscowosci Pyskowice,
gmina Pyskowice, powiat gliwicki, wojewddztwo $laskie”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstancow
Slaskich w Pyskowicach”.

ZALACZNIKI
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® POLSKA
I I B A

%.’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]mm:

DOS-K8S-S31-QKT *

Pan Adam Mirostaw Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0507/07

adres zamieszkania ul. Gorlicka 71/3, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,




/whzorwer
-exsmaleonn Biew zul 6w ¢

eR 'y
obauemopng niozpeN
Jopjadsu| Aumoio €
Aqz| epey emoBaN0 2
MEOIM BLE-0S
§/22 esnid emesa|og N
BqnI zsnape| uowizs ued ‘|

D ZiBiw;

syl

elnwizno
“Bluazodiop
! 63 )
42 r;m_oa faulfoeyyiemy iisiwoy famolesy op oen.ol.o Kanys _FG% fazsfamuu pO 2
wiu m 2 'dq21 &) zezud whuepim
d 'ob: Aqzs & a5y eu sxdm zewo obsuepmopng
6 19 nisalas 1l op "izksep a~_§v M "SidM IMOUEIS SIMIDIUMOPNG M YIAUZIIUIYIS
fixuny ok juemluoyim op 3 Ll omeld Ameisn mm £ 1sn Z) ‘wez swpobz L

2UIZIN0Y
“iizka9p [azsaiuiu ai0umpo eu Kuojsauyo 1sal yaumesdn saiyez AmojpBazazg
coﬂ._:m.mo z3q eiuemopaiosd op famoisow

efoads M A yalumesdn euesAzn op auzoBIUOY sukm Aumiihzod jexshzn
zelo B Apesd ) Am A 1 220 zsnape| :oE>~w cun_ oN
‘ezpiams ::.Eﬁma oao:onvgaoﬂa z zeso obsulfomyyemy el d3)sod
IMBIOOIAN M d tuk Aqz| lamoBano fayskisoujoq u:zus_ Eemy w_m.on wz,omo.xo
JINIINAQVSVZN
\. \ yhzoewep
' afouad o
~EXSMIBIONIN €152 Blew zu1 J6w ¢ uazojueibo zaq ejuemopyafoid op

fomoysow 19soujefdads m

60/SO0/6LL Aulfouapima Jownu
INVYIMOANS YINIINMYHEAN

M{ooX M 'J 1861 evjiuIaizpzed gz ewup Auozpoin
oMJoIUMOPNg NYjurualy Z JaluAzul JaysiBew

eqnJo zsnope| uowAizg
nueq
alepeu
a110a eulfoexyiiemy efsiwoy) emobano
= ; o I I M NUBIB) qN| IYERIZP e dsobi foid kziods op (wz vzod z 4204 Zod
f di fauu  eusy - opng M yakuzouyody  (foxuny yokuaizpowes  aimesds m ‘96N 4000Z Z N'2q) 0 I 1 ddjsod pOM p0) ez mZewmz M (wz uzod z
900 BIVIOUW 8Z BIUP Z EMJIUMOPNG | N} | enswiy eluazpeziodzos mm G| § ameisped eN ‘926 zod ‘SN 11°20) M M yakuzon loyuny yokujerzp M I900Z EINIRIWY 82
. " BlUp Z 1 g | d peziodzos | wd Lisn 11§ | (wz uzodz ‘gypp zod
7 i botsdao £04 ‘954 N 49002 Z '11'2Q) o=m§83 omeld el eodi , Bup z Amesn azpid | isn L we g N 1
A PICZDEA BIUBMOMEINE | ALBIND bl o LMv L pid L Isn g} pe (wz uzodz gy 20d 'S IN 44002 Z N°2Q) 1 zei0
, > ORI \ S e miﬁ Aw ‘MOPBIIYRIE YIAMOPOMEZ YOBPEZIOWES O JQO0T BIUpnb G| elup z Amejsn Z ixd | sn vN ve Q;w.muoa wz
‘amolajoy apaopng vrzaos3a
pepemodpo Auumed wie! ‘YoAuzauyos) L dezid miuan M 'yokzsad ejp apslozd
BUWaZpod | BULIAIZPEY ZBJO BMOIOdD a.u._.:_ueo,. ..m:noua JnpevA 'Jsow pssaiukzul paigo Axolaioy (q 3 . o
i e ; proL g G AR G 16002 BOMIAZD L) BIUP 'MEO0IM 60/6002/264-LELL MO
x&zus_B s fosd (1
0P - BMPDIUMOPNG M | foxuny Yok ds m YNFAOVNLIYMY YISINON YMOOINNO
“J900C © i 82 BLp 2 ! g1 n L 1wazpkziodzos [ LIS 6L S 2 :ﬁw.ﬁ; WALOINVOONS
‘BUBMOPNG OMBI4 AMEISN 1SN €1 :n_ v | Isn Zy du d eu - [ 195¢ M MOUIINAZNI
»:o.c;mx_: 1sal eqmue zsnape) =o.=>~m ued v g 2 1
¥YMOOINNO

WiISYISON100




& POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werngikacymm:

DOS-IQ3-0X6-FNK *

Pan Szymon Tadeusz Gruba o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0436/09

adres zamieszkania ul. Prusa 22,5, 50-319 Wroctaw

jest crtonkiem Dolnodlgskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze aswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
werylikowanym priy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku prees;

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczgeege Rady Dolnodlaskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownlctwa,

(Zgadnie art, 5 ust I ustawy 7 dnia 15 wrzednia 2001 1. o pedpisie elektronicerym (Dz, U 2001 Nr 130 poz, 14500 dane w postac
elektranicing] opatrzone bepiecinym podpisen elektronicznym werylikowarmm prey pormedy waknego kwalifikowaregn cenyfikatu sy
rawnowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatreormym podpisama wlasnoreconymi.}

* wengfikacyy poprawnodd danych w nindejsmym raswiadozeniu maina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego @dwiadczenia na
stromie Pelskie) 17hy Indynierdw Budownictes www.piib.argpl luk kontaktujac siq ¢ bluram whadciwe] Okrggowa] 1zby Intynisrdw
Bisdownictwa,
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-10/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust 4c pkt 1,
art 14 ust. 1 pkt3 fit. a ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawocdowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

Pan Btazej Cezary Bartoszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 maja 1990 r. w Sieradzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0368/PBM/17

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnolgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

Skiad orzekajacy OKK
DOLNCSLASKA OXAEGOWA
Z3A b WNICTWA
Otrzymuija; AT iy <o
1.Pan Blazej Cezary Bartoszek //\ S M7 I - . vanfikacyina|
S £ s (o7 ~*\ 1. prof. drinz. Kaziierz Czaplifiski
2.Okrggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej i | . .
Izby Inzynieréw Budownictwa E 33 : = X1 2. mgrinz. J 4 )
3. Gléwny Inspektor 1\ ,\“ PN . '
Nadzoru Budowlanego X A R ;3. mgr inz. M, rzata'Mikolajewska-
4.ala -3 Janiaczyk

strona1z2




Na podstawle art. 12 ust 1 pkt 115 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z § 13 ust, 112 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie

Pan Btazej Cezary Bartoszek

Jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjne] mostowej
do:

— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejécia dia pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,
— obliczania $wiatla mostow | przepustow,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle specjalnosci inzynieryjnej
mostowe).

1. prof. drinz. imierz Czaplinski
2. mgrinz, Jumﬂko ‘

3. mgr inz. Malgorzata M Janiaczyk

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmm:

DOS-M34-QKZ-7L0 *

Pan Bfaiej Cezary Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0163/18

adres zamieszkania ul. Pradzyriskiego 49/9, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryfiksoyrym:

DOS-G1C-2MB-9XE *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencynym DOS/BD/0164,14
adres zamieszkania ul. Bataliondw Chiopskich 77,2, 58-200 DzierZonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe]j Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31,

Zaiwiadczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2021-03-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewocdniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicerym (O, U, 2000 Mr 130 poz. 1450] dare w postac
ek iromicene] apatrione berpiedrmymm podpisem elekimanicenym werylikowanym priy pomocy walnega kwalfikawane go certyfiatu &4
réranawal ne pod wighidem skuthide prasmgch dobumantom cgatrranym podpkami whasmargezmemi.)

* Werylikscje poprawnodci danydh w niniejsrym adwisdereniv modns sprawdzic s pemocy numery wergdikscyjnegn radwiadiczenia ne
stronie Polskie) by Inkynserdw Budewnictes www,piiboorg.pl lub kortakiajge sie £ biveem wlaisiwe] Okregowe] Izhy inbnierde
BudowricTwe.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiroctaw, dnia 16 grudnia 20619 1.
OKK.7131-465/2019/19

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow

oraz inzynierow budownictwa (iekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i ariiiZ ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkif,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z Z079r., poz.7i86, z poZniejszymi zmianamij, po ustaieniu, Ze zosiaiy speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Piotr Rybak
magister inzynier z kierunku budownictwo

urodzony dnia 1 sicrpnia 1985 . w Kepnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BLIDOWI.ANE
numer ewidencyjny DOS/0392/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku. z uwzglednieniem w calodci Zzgdania strony, na. podstawie art. 107 §4 KPA odstepuie sig.
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

‘Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Izhy Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OFREGOW,
1ZBA INZYNIEROW ﬁov&mcmﬁ
prof. dr infartoni Szydio
Przewodniczae§ Ok gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuijg:
1.Pan Rafat Piotr Rybak
Ul. Zieiinskiego 42/55

53-534 Wroclaw 1. prof. dr ha Antoni Szydto
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okrggowej .

Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek/Oszytko
3.Gléwny Inspektor .

Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna wska
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-W3N-9MB-KCQ *

Pan Rafat Piotr Rybak o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0191/20

adres zamieszkania ul. Zielinskiego 42/55, 53-534 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Intynierdow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa.




WOJEWODA DOLMMSKI Wroctaw, dnia 20 grudma 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1571/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami) i art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1894 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Jackowi Adamowi Kuziora
inzynierowi z kierunku inzynierii rodowiska
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Stalowej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 247/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr €, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, Zze Pan
Jacek Adam Kuziora posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w jaie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jacek Adam Kuziora
ul. Lwowska 37/11
53-525 Wroclaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
O numerze weryfi kg mym:

DOS-HYB-HEV-KRE *

Pan lacek Adam Kuziora o numerze ewidencyjnym DOS/15/0303,/04

adres zamieszkania ul. Lwowska 3711, 53-515 Wrockaw

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowana elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

naarek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie) Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnis art. 3 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektromiczne] opabrzone bezpiscznym podpiem elekironicznym weryfiowanym prry pomocy wainego oaalifikowsnego certyfiketu sy
rownocwazne pod wZgledem skutkow prawnych dokusmentom apetrzonym podpisami wissnongznymi.)

* weryfikecjg ponrawnosci danych w RimiejsTy™ RIwiaGCzERIU MOine Sprawdzic 78 POMOC RUmEry wergfikacyjnegn mswisdozeniz ne

stromie Polskiej by Indynierow Budownictws www.piio.ofg.pl lub kontaktujqc Se z biurem whasciwe] Okregowe] Izby InZynieraw
Budownictwa.
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Nr 688/89/”"Y

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodnelnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust,2, "é, 7'J 5 uS.‘F‘._'] . pkt.1 5

i § 13, ust. 1, pkt. 4, o it B rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) .. Ca K‘Q E:L‘ oy
imig | norwisko

magister inzynier urzgdzell sanitarnych

tmul m:quv-y — xawodowy)

27 grudnia 36 Bojanowie

urodzony(a) dnia 19 r.w

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywonia samodzielnej funkeji

r¢ jektanta i kierownika budowy i robdt

(nodn;] funkeji)

; ; instaiacyjno - inzynieryjnej
w specjalnosci

(rodz0j sm; I technicino.budowlane ,)
sizci sanitarnych
w zakresie

(specjolizocis 1owodowa)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WUZ-C8E-H29 *

Pan Jan Kope¢ o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3435/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 37/11, 53-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okrggowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaing pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa.




