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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most drogowy sklepiony znajdujący się w ciągu drogi 
powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich, nad rowem R-E. 

Lokalizację obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogólny 
widok obiektu. 

 
Rys. 1.1Lokalizacja obiektu na mapie 

 

 
Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach, wraz z przebudową 
przedmiotowej drogi powiatowej i niezbędnej infrastruktury technicznej. Istniejący most 
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zlokalizowany w miejscowości Pyskowice, gminie Pyskowice, powiat gliwicki, województwie 
śląskim. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki istniejącego obiektu, 

– budowy nowego mostu w miejscu istniejącego, 

– rozbudowy drogi na dojazdach do obiektu w niezbędnym zakresie, 

– przebudowa wodociągu oraz zabezpieczenie istniejących sieci obcych. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r. zawartej we Wrocławiu pomiędzy 
Wykonawcą: FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław 
i Zamawiającym: Powiatem Gliwickim, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. 

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE 

Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane  
w czerwcu 2020 r. 

2.3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną. 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców 
Śląskich w Pyskowicach nad rowem R-E. 

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym 
łukowym. Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest 
jako prosty w planie. Ustrój nośny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje się, że obiekt 
posadowiono bezpośrednio na gruncie za pomocą fundamentów masywnych. 

Na podstawie inwentaryzacji obiektu stwierdzono deformacje nawierzchni w postaci kolein  
i śladów po naprawach, spękania i ubytki betonu widoczne na spodniej stronie sklepienia łuku.  
 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

 rozpiętość teoretyczna ok. 7,67 m, 

 światło poziome ok. 3,45 – 3,75 m, 

 szerokość użytkowa jezdni ok. 7,25 – 9,70 m, 

 wysokość konstrukcyjna ok. 1,27 m, 

 wysokość balustrady ok. 1,05 – 1,40 m, 

 ukos konstrukcji ok. 81°. 
 

 
Rys. 3.3 Przekrój poprzeczny istniejącego mostu 
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Rys. 3.2 Widok mostu od góry 

 

Rys. 3.3 Widok mostu z boku 
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3.2. OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Przez projektowany obiekt przebiega droga powiatowa nr 2985S. Istniejący obiekt planuje 
się rozebrać i w jego miejscu wykonać nową konstrukcję żelbetową.  

3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji 
występują sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie uliczne, kanalizacja 
deszczowa, sieć wodociągowa.  

Nie przewiduje się przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, jedynie 
zabezpieczenie na czas przebudowy w przypadku prowadzenia robót w jej sąsiedztwie. 

Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia lub sieci techniczne uzbrojenia 

terenu podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

3.4. PODŁOŻE GRUNTOWE 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463). Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, GEOSKOP 
Sp. z o. o. Sp. k., ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław. Badania terenowe wykonano zgodnie  
z normą PN-EN 1997-2:2009. Ze względu na charakter inwestycji wykonano 2 otwory 
geotechniczne, oznaczone jako O-1 do głębokości 10,0 m p.p.t, oraz O-2 do głębokości 15,0 m 
p.p.t. 

Wykonane otwory geotechniczne są wystarczające do rozpoznania budowy geologicznej 
oraz do określenia parametrów geotechnicznych podłoża. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) proponuje się zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują złożone  
warunki gruntowe. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 

Pod względem administracyjnym teren prac znajduję się w województwie śląskim, powiecie 
gliwickim, gminie Miasto Pyskowice. Teren prac leży w miejscowości Pyskowice w ciągu drogi 
powiatowej nr 2985S. Rzędne terenu w rejonie wykonanych otworów wynoszą od 213,90 m 
n.p.m. do 216,25 m n.p.m.  

Budowa geologiczna 

Na  podstawie  wierceń  badawczych  wykonanych  dla  potrzeb  niniejszej  opinii  w czerwcu 
2020 r. rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań do głębokości 15,0 m ppt.  

W budowie  podłoża  udział  biorą  czwartorzędowe  grunty  gruboziarniste  (niespoiste)  
oraz grunty  organiczne  przykryte  od  góry  warstwą gruntów  antropogenicznych  (nasypów 
budowlanych oraz niebudowlanych).  
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W  obydwu  otworach  O-1  i  O-2  bezpośrednio  od  powierzchni  terenu  znajduje  się 
warstwa gruntów antropogenicznych (nasyp niebudowlany) o miąższości 1,7 ÷ 5,0 m, w skład 
której wchodzi humus (gleba), glina, piasek oraz kamienie.  Pod nawierzchnią asfaltową 
ul. Powstańców Śląskich występują prawdopodobnie grunty antropogeniczne (nasyp budowlany) 
reprezentowane przez podbudowę drogi.  Poniżej nawiercono warstwę gruntów organicznych 
w postaci  namułu  gliniastego  i  występuje  ona  do  głębokości  2,5  ÷  6,2  m  ppt.  Grunty  
te przykrywają  warstwę  gruntów  gruboziarnistych  (niespoistych)  w  postaci  piasków  średnich 
oraz piasków ze żwirem (pospółki). Ich spągu nie przewiercono do głębokości 10 ÷ 15 m ppt. 

Warunki hydrogeologiczne 

Podczas  prowadzonych  w  czerwcu  2020  r.  prac  na  badanym  obszarze  stwierdzono 
występowanie  pierwszego  czwartorzędowego  poziomu  wodonośnego.  Zwierciadło  wód 
podziemnych ma charakter napięty. Zostało nawiercone na głębokości 2,5 ÷ 6,2 m ppt (rzędna 
210,05 ÷ 211,40 m n.p.m). Zwierciadło stabilizuje się na głębokości 2,2 ÷ 4,4 m ppt (rzędna 211,70  
÷  211,85  m  n.p.m).  Warstwę  wodonośną    stanowią  piaski  średnie  oraz  piaski  ze żwirem 
(pospółki).   

Poziom  wodonośny  jest  połączony  hydraulicznie  z  korytem  rzeki.  W  związku z  
powyższym  na  terenie  projektowanej  inwestycji  mogą  wystąpić  wahania  poziomu zwierciadła 
wód podziemnych ściśle związane z wahaniami wody w rzece. 

3.5. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z wykonaniem objazdu zostanie 
oczyszczony z zieleni oraz warstwy humusu, dodatkowo Wykonawca po przejęciu placu budowy 
zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy w tym istniejący most sklepiony. Objazd należy 
wykonać przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych istniejącego obiektu.  

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. 

W pierwszej kolejności nastąpi demontaż m.in. balustrad krawężników, chodników, 
usunięcie nawierzchni asfaltowej jezdni. Następnie nastąpi sukcesywne rozebranie konstrukcji 
sklepionej ceglanej wraz z fundamentami w niezbędnym zakresie. Wszystkie odpady rozbiórkowe 
będą wywożone sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadów miejsc utylizacyjnych 
lub do recyklingu. Podczas rozbiórki i budowy zamontowane będą niezbędne zabezpieczenia 
i osłony nad linią kolejową. W trakcie prac budowlanych związanych z rozbiórką  wystąpi emisja 
pyłu, hałasu i wibracje powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas 
robót.  

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego monitorowania stateczności 
oraz stanu technicznego mostu na każdym etapie realizacji tak aby zachowane było 
bezpieczeństwo konstrukcji i ludzi (istniejącego i projektowanego). 

Na każdym etapie realizacji sieci i urządzenia obce muszą być odpowiednio zabezpieczone i 
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich właścicieli oraz pod nadzorem 
odpowiednich ich przedstawicieli. 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy, dodatkowo 
Wykonawca po przejęciu placu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy w tym 
istniejący most sklepiony. Istniejące oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, 
a nie przewidziane do usunięcia, należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót 
budowlanych ponownie zamontować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace 
budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji i harmonogramem 
robó™ opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

4.2. OŚWIETLENIE 

Na przedmiotowym obiekcie nie występują słupy oświetlenia ulicznego. Docelowo nie 
projektuje się nowego oświetlenia obiektu. Istniejące słupy oraz sieć oświetleniowe należy 
zabezpieczyć na czas robót zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarządcę. 

4.3. KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Wszelkie kolizje i zbliżenia z urządzeniami obcymi projektuje się zabezpieczyć rurami 
ochronnymi. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

Sieć teletechniczna oraz elektrotechniczna nie wymaga przebudowy, jedynie zabezpieczenia 
na czas robót, zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego monitorowania stateczności 
oraz stanu technicznego mostu na każdym etapie realizacji tak aby zachowane było 
bezpieczeństwo konstrukcji i ludzi (istniejącego i projektowanego). 

Na każdym etapie realizacji sieci i urządzenia obce muszą być odpowiednio zabezpieczone i 
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich właścicieli oraz pod nadzorem 
odpowiednich ich przedstawicieli. 

 

4.4. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono osobliwości botanicznych.  
Przewiduje się wycinkę drzew, znajdujących się po prawej i lewej stronie drogi, które wchodzą 
w kolizję z projektowanym otoczeniem obiektu zgodnie z poniżej umieszczoną tabelą. 

W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami (które nie są 
przeznaczone do wycinki) należy w dalszej kolejności przeprowadzić prace zabezpieczające je 
przed uszkodzeniami powstającymi w trakcie prac budowlanych. 

Drzewa należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, 
w pobliżu których przeprowadzane będą prace budowlane powinno się wcześniej owinąć miękkim 
materiałem np. jutą, matami słomianymi, itp. Pod koronami roślin nie należy składować 
materiałów budowlanych ani sprzętu. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową może nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). 
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Należy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego 
np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową na czas budowy 
należy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. 

Na zakończenie projektowanej inwestycji skarpy nasypów oraz tereny gdzie prowadzono 
prace ziemne należy obsiać trawą. 

Poniżej zestawiono drzewa przeznaczone do wycinki.  
 

Nr 
Nazwa polska i 

łacińska 
Średnica obwodu [m] Wysokość [m] Średnica korony [m] 

1 
Robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia 
1.10 10,0-11,0 6,0-7,0 

2 
Robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia 
0.95 10,0-11,0 5,0-6,0 

3 
Robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia 
1.10 11,0-12,0 5,0-6,0 

4 
Robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia 
1.10 11,0-12,0 5,0-6,0 

5 
Klon zwyczajny 

Acer platanoides 
0.75 11,0-12,0 6,0-7,0 

6 
Jesion 

Fraxinus 
0.70 8,0-9,0 8,0-9,0 

7 
Klon zwyczajny 

Acer platanoides 
0.95 12,0-13,0 7,0-8,0 

8 
Jesion 

Fraxinus 
1.10 14,0-15,0 7,0-8,0 

9 
Klon zwyczajny 

Acer platanoides 
1.90 18,0-20,0 10,0-11,0 

 
 

4.5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy, dodatkowo 
Wykonawca po przejęciu placu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy w tym 
istniejący most sklepiony. Istniejące oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, 
a nie przewidziane do usunięcia, należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót 
budowlanych ponownie zamontować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace 
budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji. 

4.6. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. W pierwszej 
kolejności nastąpi demontaż min. balustrad, krawężników, chodników, usunięcie nawierzchni 
asfaltowej jezdni. Następnie nastąpi sukcesywne rozebranie konstrukcji sklepionego obiektu wraz 
z fundamentami w niezbędnym zakresie. Wszystkie odpady rozbiórkowe będą wywożone 
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sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadów miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu. 
Podczas rozbiórki i budowy zamontowane będą niezbędne zabezpieczenia i osłony nad linią 
kolejową. Podczas prac budowlanych związanych z rozbiórką  wystąpi emisja pyłu, hałasu 
i wibracje powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robót.  

4.7. PROWADZENIE RUCHU W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC 

Wybór technologii oraz sposobu budowy mostu należy do Wykonawcy robót 
w porozumieniu z Zarządcą drogi. W przypadku realizacji mostu połówkowo należy wykonać 
bariery ochronne zabezpieczające krawędź jezdni przeznaczonej do ruchu w trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych istniejącego obiektu oraz budowy nowego. Należy również zabezpieczyć 
wykopy na długości wymiany nawierzchni drogowej w danym etapie. Zakłada się wykonanie 
pomostów roboczych, rusztowań, bądź innych konstrukcji w trakcie prowadzenia prac 
rozbiórkowych, zabezpieczających koryto rzeki przed przedostawaniem się do niego materiałów 
z rozbiórki. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego monitorowania 
stateczności oraz stanu technicznego mostu na każdym etapie realizacji tak aby zachowane było 
bezpieczeństwo konstrukcji i ludzi (istniejącego i projektowanego). 

Na każdym etapie realizacji sieci i urządzenia obce muszą być odpowiednio zabezpieczone i 
utrzymane w stanie niepogorszonym, zgodnie z warunkami ich właścicieli oraz pod nadzorem 
odpowiednich ich przedstawicieli. 

4.8. BRANŻA DROGOWA  

4.8.1. Parametry projektowanej drogi 

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry: 

 szerokość jezdni (bez poszerzeń na łuku)  2x3,00 m=6,00 m, 

 promień łuku w planie 120 m, 

 poszerzenie na łuku (dla jednego pasa ruchu) 0,35 m, 

 spadek poprzeczny jezdni: 
o na łuku jednostronny 2%, 
o na prostej dowiązanie do istniejącego spadku, 

 szerokość użytkowa chodników służbowych min. 0,75 m (na obiekcie), 

 szerokość użytkowa ciągu pieszo – rowerowego  min. 3,0 m (na obiekcie), 

 szerokość użytkowa chodników na dojazdach 3,5 m – 2,30 m (dowiązanie do  
 istniejącego chodnika), 

 klasa techniczna drogi Z, 

 przyjęta prędkość projektowa Vp=40 km/h. 

4.8.2. Opis rozwiązania drogowego 

Długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi około 48,00 m. Projektowana 
szerokość jezdni wynosi: 

- na obiekcie: 2x3,35 m + opaski 2x0,5 m, 
- na dojazdach do obiektu: 2x3,35 m. 
Po lewej stronie jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o pochyleniu poprzecznym 

3%. Szerokości ciągów bez elementów brzegowych wynoszą odpowiednio: 

- min. 2,30 m – chodnik od strony ul. Gliwickiej po lewej stronie jezdni, 
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- min. 2,45 m – chodnik od strony Rynku po lewej stronie jezdni. 

4.9. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

Droga powiatowa nr 2985S: 

 Klasa drogi Z,  

 Grupa nośności podłoża G4, 

 Obciążenie ruchem  KR3. 

4.9.1. Konstrukcja nawierzchni docelowej 

Konstrukcja jezdni rozbudowanego odcinka drogi powiatowej: 

Warstwa ścieralna – SMA11 – 4 cm 

Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – 5 cm 

Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P – 7 cm 

Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem o uziarnieniu 
0/31.5 C90/3 

– 20 cm 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 22 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 

– 25 cm 

4.9.2. Konstrukcja nawierzchni chodników 

Kostka betonowa – 8 cm 

Podsypka z grysu kamiennego 2/8 – 3 cm 

Mieszanka niezwiązana z kruszywem o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 – 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 

– 20 cm 

4.9.3. Pobocze 

Zaprojektowano pobocza z destruktu asfaltowego w obrębie skarp przy obiekcie mostowym 
oraz na pozostałych odcinkach. Grubość warstwy materiału powinna wynosić 15 cm. 

4.10. BRANŻA MOSTOWA  

4.10.1. Dane ogólne 

Projekt zakłada całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu 
drogowego. Ustrój nośny stanowić będzie nowe żelbetowe sklepienie posadowione za pomocą 
grodzic stalowych na istniejącym podłożu. Dodatkowo planuje się zabezpieczenie fundamentów w 
postaci traconych grodzic stalowych. Obiekt będzie wyposażony w jezdnie o wymaganej 
szerokości ciąg pieszo – rowerowy, chodnik służbowy oraz balustrady ceglane i skrzydła, które 
należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym i dostosowując do gabarytów nowej konstrukcji 
oraz otaczającego ukształtowania terenu w taki sposób aby zachować spójną kompozycję 
nawiązującą do obecnego charakteru obiektu. Od strony budynku mieszkalnego należy wykonać 
ścianę oporową w celu ustabilizowania nasypu drogowego. Na dojściach projektuje się wykonanie 
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balustrad szczeblinkowych, dopuszcza się odtworzenie istniejących z dostosowaniem do 
obowiązujących przepisów. 

4.10.2. Model obliczeniowy obiektu 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy 
PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1992-2, PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-5, PN-EN 1993-2, PN-EN 1994-1-1, 
PN-EN 1994-2, PN-EN 1997-1. Wymiary elementów konstrukcji przyjęto zgodnie z rysunkami 
koncepcyjnymi. Konstrukcję mostu sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny oraz 
wyposażenie), obciążenia zmienne tłumem, obciążenie zmienne taborem samochodowym (klasy I) 
oraz pojazdy MLC (klasy I) dla ruchu dwukierunkowego i jednokierunkowego przy taborze 
samochodowym i gąsienicowym. Wykonano model e 1+2 p 3 oraz dwa modele e 1+2 p 2 .  

4.10.3. Główne parametry geometryczne projektowanego mostu docelowego 

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 

 klasa obciążenia   I, 

 klasa drogi  Z, 

 światło poziome pod obiektem   ok. 7,39 m, 

 światło pionowe pod obiektem   ok. 3,59 m, 

 długość całkowita mostu (z uwzględnieniem skrzydeł)  ok. 17,91 m, 

 szerokość całkowita obiektu (prostopadle do osi drogi)  13,20 m, 

 skos ok. 81 ° 

4.10.4. Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rów R-E. 

4.10.5. Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na obciążenia klasy I wg. PN-EN 19912:2007 Eurokod 
1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów. 

4.10.6. Forma architektoniczna 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie jest 
funkcja obiektu oraz lokalizacja i charakter otaczającej go zabudowy. Przebudowywany obiekt 
zostanie odtworzony wizualnie zgodnie z obiektem pierwotnym, zachowując jego charakter oraz 
ukształtowanie. Nowe elementy oraz konstrukcja mostu poprawią jego odbiór estetyczny, 
umożliwią dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie się obiektu w otaczającą 
zabudowę. 

4.10.7. Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 nawierzchnia chodnika: szara, 

 balustrady betonowe obłożone klinkierem: naturalny kolor cegły, 

 konstrukcja sklepienia obłożona klinkierem: naturalny kolor cegły  

 balustrady stalowe: czarne. 
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4.10.8. Konstrukcja mostu 

4.10.8.1. Ustrój nośny 

Zakłada się wykonać przęsło sklepione o długości 12,50 m (łącznie z fundamentem, bez 
uwzględnienia skrzydeł) oraz szerokości 13,20 m.  

Projektuje się wykonać sklepienie żelbetowe grubości 50 cm do 100 cm posadowione na 
fundamencie żelbetowym o grubości 100 cm. Ponadto projektuje się wykonanie ścian czołowych o 
gr. 42 cm obłożonych klinkierem ułożonym na kleju elastycznym. Grubość okładziny ceglanej wraz 
z klejem powinna wynosić ok. 3 cm. W celu oparcia pierwszej warstwy na ścianach czołowych i 
oczepie należy montować podstawę z kątownika ze stali nierdzewnej montowanego w sposób 
trwały na kołki do konstrukcji żelbetowej. Skrzydła istniejącego obiektu należy odtworzyć jako 
ceglane zgodnie ze stanem istniejącym zachowując walory estetyczne i nawiązując do 
ukształtowania terenu.  

Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

4.10.8.2. Posadowienie obiektu 

Posadowienie obiektu projektuje się jako bezpośrednie. Wykonaną ławę fundamentową 
należy obić z wszystkich stron grodzicami stalowymi traconymi GU 16-400 o długości 8 m.  

4.10.8.3. Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na moście i dojazdach zgodnie z branżą drogową pkt. 6.4 
opracowania.  

Hydroizolacja i odwodnienie 

Projektuje się wykonanie hydroizolacji z żywic epoksydowych na górnej powierzchni 
sklepienia żelbetowego. Bezpośrednio na hydroizolacji ułożyć warstwę geowłókniny drenażowej.  
Na powierzchniach żelbetowych skrzydeł oraz fundamentów od strony gruntu zastosować 
bitumiczną powłokę ochronną.  

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje się skierowanie 
wód wykształtowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku), a następnie 
spadkiem podłużnym do wpustów, skąd zostaną odprowadzone do rowu pod mostem. 

Zaprojektowano drenaż zaprzyczółkowy perforowany o średnicy 110 mm odprowadzający 
wodę za obiektem na skarpy.   

Elementy wyposażenia obiektu 

Na obiekcie projektuje się montaż wyniesionych na min. 14 cm ukosowanych krawężników 
kamiennych posadowionych na ławie z oporem.  

Jako elementy zabezpieczenia ruchu przyjęto balustrady ceglane odtwarzane na wzór 
istniejących z dostosowanym wysokościowo pochwytem dla pieszych.  Na dojściach balustrady 
szczeblinkowe. 
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Otoczenie obiektu 

Projektuje się całościową rozbiórkę istniejącego obiektu. W ramach inwestycji 
wyprofilowane zostaną skarpy w otoczeniu obiektu. 

Na szerokości mostu oraz na odcinku dojazdowych zostanie wykonane umocnienie oraz 
reprofilacja skarp. Na dojściach do mostu projektuje się odtworzenie muru oporowego 
kamiennego.  

W zakresie urządzania zieleni, przewiduje się wycinkę drzew wymienione w pkt.4.5 . 
Cały teren przyległy do obiektu zostanie uporządkowany a miejsca objęte robotami 

ziemnymi obsiane trawą. 

Urządzenia obce 

W stanie istniejącym przez obiekt przebiega sieć telekomunikacyjna oraz sieć 
elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie drogi, na czas prowadzenia robót  sieci zostaną 
zabezpieczone. 

Projektuje się przebudowę istniejącego wodociągu zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Znaki wysokościowe 

Dla obiektu przewiduje się umieszczenie znaków wysokościowych w następujących 
miejscach: 

– po 4 szt. (razem 8 szt.) – na każdej podporze, 
– po 1 szt. (razem 6 szt.) – na ustroju nośnym w kluczu po obu stronach i nad każdą podporą 

nad każdą podporą. 
Dodatkowo w rejonie obiektu należy wykonać jeden stały znak wysokościowy dowiązany 

do niwelacji państwowej. Pozostałe znaki wysokościowe należy powiązać ze znakiem stałym. 

4.10.9. Zasypki za obiektem 

Bezpośrednio za obiektem ułożyć warstwę z gruntów nieprzepuszczalnych tj. z gruntu 
stabilizowanego cementem, a niej ułożyć geowłókninę drenażową. Kolejne zasypki należy 
wykonać z gruntów niespoistych o zróżnicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie należy 
stosować gruntów wysadzinowych, zanieczyszczonych, pęczniejących i zamarzniętych. 
Poszczególne warstwy układać w spadku dostosowanym do niwelety jezdni, w stanie wilgotności 
zbliżonej do optymalnej. Zasypkę zagęszczać do Is=1,00. 

Do obowiązków Wykonawcy robót, w ramach projektu technologicznego, należy 
wykonanie konstrukcji zabezpieczenia wykopów. 

4.10.10. Umocnienie skarp i dna rowu 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy, 
stożków i skarp, odmulenie dna rowu, uporządkowanie koryta, zasypanie nierówności i wyrw 
terenu. Przewiduję się reprofilację i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna 
i skarp cieku. 

Umocnienie skarp cieku i stożków nasypowych wykonane zostaną narzutem kamiennym na 
betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada z zaimpregnowanych palików 
drewnianych, palik przy paliku o średnicy 16 cm. Zakres umocnienia koryta rzeki przewidziano 
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w odległości 5m przed i za obiektem w tej odległości należy wykonać gurt z bali drewnianych 
o średnicy Ø25 cm i długości 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za gurtem dalszy odcinek końcowy 
umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z kamienia łamanego ciężkiego o 
granulacji 25-35 cm, na długości 2,0 m i miąższości ok. 50 cm. 

4.11. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach przedmiotowej inwestycji w celu spełnienia przepisów zawartych w Ustawie 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 
2410 z późn. zm.) projektuje się w poboczu, po wschodniej stronie jezdni drogi powiatowej nr 
2985S objętej inwestycją, kanał technologiczny.  

Na końcach kanału technologicznego zastosowano studnie SKR-2 w ilości 2 szt. 
Kanał przechodzi pod chodnikiem służbowym na obiekcie i dalej idzie pod chodnikiem oraz 
w poboczu drogi. Przyjęto kanał technologiczny uliczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne tj. wykonany z jednej rury osłonowej o średnicy 110 
mm oraz trzech rur światłowodowych i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy 40 mm.  
 

4.12. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Wody opadowe i roztopowe, które są przedmiotem niniejszego opracowania będą 
odprowadzane z mostu oraz drogi wpustami WP 1, WP2 podłączonych do kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wodę z jezdni oraz chodników do wylotów WYL1, WYL2 i WYL3 zlokalizowanych 
w rowie R-E.  

Projektuje się odprowadzane z mostu oraz drogi powiatowej nr 2985S wpustami WP1, WP2, 
podłączonymi  do  kolektorów  odwadniających,  których  funkcją  będzie odprowadzenie wód 
poza obiekt do  wylotów  WYL1  oraz  WYL2.   

Ilość wód odprowadzanych z przedmiotowej inwestycji wylotami: 
WYL1 o średnicy DN 500 mm wynosi Qmax.s = 0,0295 m3/s, Qśr.r = 1441,60 m3/r, 
WYL2 o średnicy DN 200 mm wynosi Qmax.s = 0,0036 m3/s, Qśr.r = 173,83 m3/r, 
WYL3 o średnicy DN 200 mm wynosi Qmax.s = 0,0003 m3/s, Qśr.r = 15,03 m3/r, 
Bilans jakościowy ścieków opadowych określono zgodnie z „Wytycznymi prognozowania 

stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” 
wg Zarządzenia nr 29 GDDKiA (październik 2006r.). 

4.13. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Układ sieci wodociągowej w stanie istniejącym koliduje z planowaną inwestycją, w związku 
z czym konieczna jest jego przebudowa. Występujący w tym obszarze odcinek wodociągu należy 
zlikwidować i przewidzieć jego odtworzenie w nowej lokalizacji. Przewiduje się zlokalizowanie 
przebudowywanego odcinka wodociągu zgodnie z planem sytuacyjnym.  

Projektuje się wodociąg o średnicy 225 mm, rury PEHD PE100, RC SDR11, PN16.  

4.14. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

W miejscach gdzie jest to możliwe wykop należy wykonać mechanicznie, szacunkowo 80% 
mechanicznie, 20 % ręcznie.  
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Przewody należy układać w wykopie na podsypce piaskowej. Wykopy pod montaż rur należy 
wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

Każdy wykop o ścianach pionowych i głębokości poniżej 1,0 m musi być umocniony w sposób 
uniemożliwiający osunięcie ziemi. Sposób zabezpieczenia i oznakowania wykopów powinien być 
określony w Planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy lub inną uprawnioną do tego 
osobę.  

Przed ułożeniem rurociągu należy z wykopu wypompować ewentualnie nagromadzoną 
wodę opadową oraz gruntową. Na terenie objętym inwestycją zostały wykonane badania 
geologiczne – wg oddzielnego opracowania. 

Po ułożeniu rur kanał zasypać piaskiem na grubość 0,3 m ponad wierzch rury ubijając po 
bokach warstwami co 0,1 m. Przed zasypaniem należy wykonać pomiary geodezyjne ułożonych rur 
oraz dokonać odbioru technicznego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykonanie podsypki i obsypki zgłosić do odbioru.  

4.15. POSADOWIENIE KANAŁÓW 

Jako materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunty piaszczyste, jednorodne 
o grubości ziaren =< 31,5 mm. 

Kanały należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o parametrach jw. 
Podsypka powinna posiadać grubość 15 cm po zagęszczeniu. 
Należy jak najszybciej po wykonaniu i odbiorze kanału zasypać wykop z odpowiednim 

zagęszczeniem i dopiero przerwać pompowanie wody gruntowej – jeżeli będzie taka konieczność. 
Na gruncie rodzimym należy wykonać podsypkę z piasku lub pospółki zagęszczoną do min. 

0,95 według Proctora. Podsypkę należy wykonać takim sposobem jak projektowane kanały 
z wgłębieniami na kielichy. 

Rury ułożone z odpowiednim spadkiem na podłożu należy obsypać piaskiem do wysokości 
30 cm ponad jej zwieńczenie. Piasek zagęszczać po obu stronach rury (starannie podbijając pachy 
i nie dotykając rury), do góry rury, a następnie lekkim sprzętem zagęścić całą obsypkę. Powyżej 
grunt piaszczysty (dający się zagęścić) zagęszczony co najmniej do 0,95 wg Proctora, a w ulicach do 
0,99 wg Proctora. 

W obrębie rury (w obsypce) nie powinny znajdować się kamienie lub inne twarde 
przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy pracach ziemnych realizujących 
podziemne uzbrojenie liniowe w ciągach drogowych, zasypywanie wykopu odbywało się w sposób 
kontrolowany. Obejmować to powinno zasypywanie z zagęszczaniem warstwowym oraz kontrolą 
stanu zagęszczenia zasypów. Prace te powinny być prowadzone w sposób, który przywróci 
podłożu gruntowemu stan nośności z przed rozformowania gruntów nasypowych i rodzimych. 

Kolejność wykonywania poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej określi 
Wykonawca robót w zależności od przyjętego ostatecznie  etapowania robót.  

4.16. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Prace rozbiórkowe prowadzone będą sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzętu do 
prac wyburzeniowych oraz sprzętu specjalistycznego do przenoszenia elementów 
wielkogabarytowych. Zakłada się, wykorzystanie sprzętu takiego jak: 
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 frezarki, sprężarki i młoty pneumatyczne, 

 piły do cięcia betonu, 

 koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzętem kruszącym, 

 palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia zbrojenia i elementów stalowych, 

 żuraw samochodowy o momencie udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów 
demontowanych oraz planowanego zasięgu pracy – stanowiska pracy za przyczółkami oraz 
obok obiektu, z poziomu terenu, 

 koparki, ładowarki, samochody samowyładowcze – do załadunku i wywozu materiałów 
z rozbiórki. 

Zastrzega się możliwość korzystania z innego zaplecza sprzętowego, w przypadku 
szczególnych zabiegów technologicznych, wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii 
wykonania robót. 

Wykonawca zabezpieczy przestrzeń pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki 
o drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami, tak aby ewentualne spadające drobno 
wymiarowe elementy betonowe podczas rozbiórki nie znalazły się w rzece, a zatrzymały na 
kurtynach. Po rozebraniu pomostu kurtynę wraz z materiałem z rozbiórki należy usunąć. Na czas 
prowadzenia robót rozbiórkowych wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne 
utwardzone, celem wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód rzeki substancjami 
ropopochodnymi. Ponadto drogi technologiczne będą stanowiły drogę ewakuacji sprzętu 
budowlanego w przypadku spodziewanego przyboru wód rzeki, w tym wód powodziowych. 

4.17. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Urząd Miasta w Pyskowicach wydał dla przedmiotowej inwestycji opinię (pismo o znaku 
PPI.4120.004.2020 z dnia 06.07.2020 r.), w której potwierdzono, że przedmiotowy obiekt 
mostowy nie jest objęty ochroną konserwatorską (w tym nie jest wpisany do rejestru zabytków).  

5. REALIZACJA ROBÓT 

5.1. TECHNOLOGIA 

5.1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wykonawca opracuje projekt technologiczny rozbiórki obiektu zgodnie z przyjętą kolejnością 
robót i z uwzględnieniem charakteru konstrukcji (sklepienie)  i otoczenia. 

Przy prowadzeniu prac polegających m.in. na rozbiórce obiektu, należy wykonać konstrukcje 
wsporcze zabezpieczające przed niekontrolowanym zawaleniem się konstrukcji, wygrodzenie 
cieku lub pomosty robocze, uniemożliwiającą przedostanie się odpadów na teren pod obiektem 
i do rzeki. Wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. Wygrodzenie powinno 
zapewniać bezpieczeństwo osób realizujących prace remontowe oraz być szczelne ze względu 
na prace polegające na czyszczeniu i pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementów konstrukcji. 

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 
Wykonawca robót musi zapewnić sobie niezbędny sprzęt, m.in. do: 

 wybrania i składowania urobku ze stref zaplecznych, 

 ułożenia i zagęszczenia nowych warstw gruntu, 

 rozbiórki elementów żelbetowych, 

 czyszczenia i naprawy konstrukcji żelbetowych, 

 montażu konstrukcji stalowej, 
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 wykonania pomiarów kontrolnych i powykonawczych. 

5.1.2. TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 
czasu pracy, bądź przez wprowadzenie pracy wielozmianowej. 

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawców przed przystąpieniem do robót. 

Wydzielono następujące grupy robót: 
 Prace przygotowawcze. 
 Prace budowlane zasadnicze związane z rozbiórką i budową mostu. 
 Prace porządkowe. 

Prace przygotowawcze: 
a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej orga-

nizacji ruchu (praca z utrzymaniem ruchu po jednym pasie), zabezpieczenie terenu pod 
obiektem, 

b) inwentaryzacja geodezyjna, 
c) odhumusowanie terenu w obrębie prowadzonych prac. 

Prace zasadnicze: 
a) wykonanie zabezpieczenia przestrzeni pod obiektem.  
b) zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych. 
c) wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni, wyposażenia mostu oraz przęsła obiektu. 
d) wykonanie nowego obiektu sklepionego wraz z posadowieniem, 
e) wykonanie skrzydeł ceglanych, 
f) wykonanie okładzin ceglanych, 
g) wykonanie nowych elementów wyposażenia takich jak chodniki, krawężniki kamienne, izo-

lacje przeciwwodne oraz balustrady.  
h) wykonanie nowej nawierzchni jezdni. 
i) przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 

Wykonawca robót opracuje wszelkie niezbędne dokumentacje technologiczne potrzebne 
do prawidłowej realizacji robót i uzyska stosowne uzgodnienia (o ile okaże się to niezbędne). 

Prace porządkowe: 
a) profilowanie skarp, wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
b) likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu objętego inwestycją i przywrócenie ru-

chu po obiekcie. 

5.2. NADZÓR BUDOWLANY 

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

5.3. UWAGI 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z przedmiotową 
dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.  

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany 
do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym oraz szczegółowej 
inwentaryzacji mostu. 
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Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi i budowy 
mostu oraz opracuje szczegółowe projekty technologiczne w tym m.in. rozbiórki obiektu, 
zabezpieczenia wykopów. W przypadku wykorzystania konstrukcji do realizacji połówkami należy 
opracować stosowną dokumentację określającą warunki i sposób dostosowania obiektu do 
bezpiecznego użytkowania w czasie realizacji robót. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony.  
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać norm krajowych, wymagań technicznych i 

ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z 
uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania Prawa 
budowlanego. 

Wykonanie prac budowlanych należy powierzyć specjalistycznej firmie budowlanej mającej 
doświadczenie w wykonawstwie remontu żelbetowych i murowanych przęseł konstrukcji 
mostowych. 

Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, 
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona 
w miejscu widocznym. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy 
w stanie niepogorszonym. 

Kolorystykę elementów konstrukcji należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie realizacji. 
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FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich 
wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu oraz 

przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Pyskowice, 
gmina Pyskowice, powiat gliwicki, województwo śląskie” 

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora: 
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców 

Śląskich w Pyskowicach”. 
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