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PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr 2985S -
ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul. Powstaricow
Slaskich w Pyskowicach”.

TOM 2 — BRANZA TELETECHNICZNA

Nr dokument.: M162-G.2

Nr umowy: Umowa ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r
Inwestor Powiat Gliwicki
i Zamawiajacy: ul. Zygmunta Starego, 44-100 Gliwice
Obiekt: Most drogowy
Lokalizacja: Wojewddztwo: Slgskie, Powiat: gliwicki, Gmina Pyskowice
Obreb Pyskowice, dziatki ewidencyjne: 540/12, 563/21, 930/50, 393/7
Branza: TELETECHNICZNA
ZESPOL PROJEKTOWY
Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnieri Podpis

Projektant mgr in2 97/D0S/07

branza inZynieryjna i do projektowania b/o w specjalnosci

(gtéwny projektant) Adam Stempniewicz mostowe]

Projektant 452/89/UW

branza mgr in2. Jan Szczerbacz | do projektowania i kierowania robotami bez %

teletechniczna ograniczen w 2akresie sieci teletechnicznych
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most drogowy sklepiony znajdujacy sie w ciggu drogi
powiatowej nr 29855 — ul. Powstaricéw Slaskich, nad rowem R-E.

Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono
ogodlny widok obiektu.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla
zabezpieczenia sieci teletechnicznej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
° rozbiorke istniejgcego przesta,
° wykonanie przebudowy istniejgcego obiektu poprzez jego odtworzenie,
® zabezpieczenie sieci teletechnicznej na czas prowadzenia robét.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr ZDP/DI/3421/12/2020 z dnia 06.05.2020 r. zawartej we Wroctawiu pomiedzy
Wykonawca: FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstancow SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Powiatem Gliwickim, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w czerwcu 2020 r.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujagc obowigzujace przepisy, normy oraz literature
techniczna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. tekst jedn. Dz. U. z 29.11.2013 r.,
p0z.1409 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z pdzniejszymi zmianami),

e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

e ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania

e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lnie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania
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e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne,

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania,

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania,
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 INFORMACIJE OGOLNE

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 2985S
ul. Powstaricow Slaskich w Pyskowicach nad rowem R-E.

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem jednoprzestowym, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpietos$é teoretyczna w osiach podparcia wynosi ok. 7,67 m. Obiekt usytuowany jest
jako prosty w planie. Ustréj nosny stanowi sklepienie ceglane. Przewiduje sie, Ze obiekt
posadowiono bezposrednio na gruncie za pomocg fundamentéw masywnych.

Na podstawie inwentaryzacji obiektu stwierdzono deformacje nawierzchni w postaci
kolein i $ladéw po naprawach, spekania i ubytki betonu widoczne na spodniej stronie ptyty

Rys. 3.1 Widok z boku

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU | DROGI

e rozpietosé teoretyczna ok. 7,67 m,
e Swiatto poziome ok.3,45-3,75m,
e szerokos¢ uzytkowa jezdni ok.7,25-9,70 m,
e wysokos¢ konstrukcyjna ok. 1,27 m,
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e wysokos¢ balustrady ok.1,05-1,40 m,
e ukos konstrukgji ok. 81°.

3.3 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celédw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, Zie w rejonie przedmiotowej inwestycji
wystepujg sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, sie¢ wodociggowa.

Nie przewiduje sie przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, jedynie
zabezpieczenie na czas przebudowy w przypadku prowadzenia robot w jej sasiedztwie.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia lub sieci techniczne
uzbrojenia terenu podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one
zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z
zarzadcami poszczegdlnych sieci.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 INFORMACIJE OGOLNE

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejagcego mostu i budowe nowego obiektu
drogowego. Ustréj nosny stanowié bedzie nowe zelbetowe sklepienie posadowione bezposrednio
na istniejgcym podtozu. Dodatkowo planuje sie zabezpieczenie fundamentéw w postaci traconych
grodzic stalowych. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci ciag pieszo —
rowerowy, chodnik stuzbowy oraz balustrady.

4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebraé i zabezpieczyé, a po wykonaniu robdt budowlanych ponownie zamontowaé
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie
z przyjetym etapowaniem inwestycji i opracowang czasowa organizacja ruchu. Ruch
samochodowy w czasie realizacji inwestycji bedzie sie odbywat po moscie tymczasowym,
wykonanym po wschodniej stronie istniejgcego mostu.

4.3 SIEC TELETECHNICZNA

4.3.1 Stan istniejacy

Na podstawie warunkéw technicznych nr 25012/20 z dnia 12.06.2020 wydanych przez
Orange Polska w Katowicach i wizji lokalnej w terenie stwierdzono przebieg kanalizacji
teletechnicznej 7-otworowej w chodniku mostu drogowego objetego przebudowa.

Zgodnie z zatgcznikiem do warunkéw technicznych jest to kanalizacja teletechniczna
pomiedzy studnig 7002 i T004 i oznaczona jako kan 002. Kanalizacja zbudowana jest z rur PCV a
studnie TO02 i TO04 s3 typu SK-2.

W kanalizacji jest utozony kabel swiattowodowy 24 widknowy w kanalizacji wtérnej
srednicy 32/2,9 mm oraz kable miedziane rozdzielcze i magistralne o réznych profilach.

4.3.2 Stan przejSciowy

Podczas przebudowy mostu nie przewiduje sie demontazu kanalizacji teletechnicznej ani
przebudowy kabli zabudowanych w niej, ale tylko zabezpieczenie przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji wsporczej wykonanej wedtug zataczonego rysunku nr T-03.

Na zalgczonym rysunku pokazano poszczegélne etapy przebudowy mostu i sposéb
zabezpieczenia kanalizacji. W etapie | nalezy zdemontowac nawierzchnie chodnika i warstwe ziemi
do poziomu dolnej warstwy kanalizacji teletechnicznej. Nastepnie nalezy utozyé na catej dtugosci
mostu wzdtuz rur kanalizacji teletechnicznej dwuteowniki z podfozeniem pod dolng warstwe rur
dyline drewniang jak na rysunku nr T-03.
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4.3.3 Stan projektowany docelowy

Po zabudowie sklepienia zelbetowego mostu, ktéry pokazano na rysunku T-02 nalezy
zdemontowaé zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej. Na dalszym etapie budowy mostu oraz
chodnika nalezy prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ podsypka z piasku o grubosci min. 10 cm. Zasypywanie
kanalizacji powinno odbywa¢ sie piaskiem lub przesiang ziemia, etapami po ktérych kazdorazowo
nalezy grunt zagescic.

4.3.4 Zakres robét

Zakres robét zawarty jest w projekcie budowlano- konstrukcyjnym przebudowy mostu
drogowego.

5. UWAGI KONCOWE.

Prace budowlano-montazowe moze wykonywaé wylacznie firma specjalizujgca sie
w pracach teletechnicznych posiadajaca akceptacje wtasciciela sieci — Orange Polska SA

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 z péZniejszymi zmianami oraz normami obowigzujacymi
w budownictwie tacznosci i przepisami BHP a w szczegélnosci z normami Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach bedacych wiasnoscig Orange Polska SA
Inwestor ma obowigzek wystgpi¢ o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska
SA celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej.

Wszelkie zmiany posadowienia istniejgcej _infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo naniesé¢ na mapy i dostarczy¢ do Komorki Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci
w formie inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Geodezji i Kartografii na koszt
Inwestora.

Prace budowlano- montazowe nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego.
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6. ZAtACZNIKI

6.1 WARUNKI TECHNICZNE ORANGE POLSKA NR TTISIKU-45357/18/RP Z DNIA 06.09.2018
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricow Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricow Slaskich w Pyskowicach”
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81 Irnna zalaznasci ot Zardcy drog np:aypis 2 KRE
Frzepisarie c2astme] decyzi ra unjeszczenie uizadzed infrastrubiury  na OPL 2ostapie wykonana po po2ytywriyn odbiorze
tectmiczrym s podpiseniv protchalu odbiore wykonanych prac. W prrypacicu gdy w wyniku prac niz bedzie wymogu wydsnia
decyzi adminsiracyina) na UMIBszczena Weadzer infrastrukiury, JOXUMENtRTIa PowYKENIwWETa Mus! 2BEwierad newsdcaanie
Imwestora o braku wymogu wydania decyzi jak wyie]. Wetehiv konsehwenea firmmowe wyrigjyte 2 biednie podanych iformiacii
w dokismentacjl kib ) rea preakazanin w zakress Secya) adminsiracyjrpoh skubofd cboidzenam inwesiors

e Z oxmiosci praekazania praefazons intraslrukiury telskomunkacyine sparzadzany 2cearanie protoked edbicru 1BCHMNCNEQo.
s FProtokét adiar technicznega wirien bye podsisany, przy wdriale zainternsavanych ston: nwestom, Wykanawey s
predsawicida OFL
16, Mirigaze warurks techricne wadne sa praez chess 12 mssoy od diia ich wydania. ' p2ypadku zamian rozpoo2cia fub
kontynumaania grac prapktowych po wagEinleciu wazrosc wanirkdw, naledy wysigpii do OPL 0o proloagats bad2 wystawienie
MOy CN.
17, MNazakres wykonanych pras upaty w zaupliFowamm projkcle lechiicanyim Iraaator wdzieli QPL gwaracii na okres 35 miegiecy iczony

o onig podpisana patokol odticru technisznea prretozong] Infrasiruliuey telekamunkacylraj
Irteralng c2esd warunsie lechncziych stanrowig Dodedkovwe 'Whragania QPL stanswsigte 2a850IK do warunkta teehinczaych.
Fodninl aysiepujacy 2 wiiieshien o wigdania poaydszych wanmkow tachniczrech 20beaiazany jeat do zapoznania si¢ i shxsoaania
Véwragad wirakce raalizacii Mweetysii 04 ktdref warunki techric2ng 2estsdy wydane,
Dodatkowe Wyragania OPL dosteonse 2a rdwricd 08 sIrons wivw ararde shiwniosekonadzor

UWAGA;
Irdormugerrsy, 28 W chszara dradan Ingeshyeyaych mogs majdowad sig alamarty Infrastruidury telskamunkacyira) [kabla szety,

pugehi} bedaca pod neglecesm nlebazplaczivm EXMMArdy ha OTNACTOrA 5§ Crzywieszkami kaken GZarasnang, Tavmajgeymi
Informacie £ WSIEROWaN rapscis Nebazpierznege W dokumentas) projktowe naJEZy UMBSCIC NBMacs 0 Mmolivesdi
wystanowana N irasiasw ralac)l profektosansgn Zasoo, Gamantow Mtrastaikiury 7 FAmiGzAm: mgbszpRsary | korieoznass!
ZACHOAINR SICZO0GINTN Srodieiwu a5traznassl padozes pracy Madw TolIzariu 7 rimi, Osoby prryStapujice oo wyscmywana pras na
tak gznakoaanych alemantach niraskrukiury v KIGRYCh Wystapula napleca Nisbezpkczra, pownny ROSAac aktuairg Lprawreenia
SEF {E) mraz rabomazane &7 00 preastzegania Instnikes SHP,

Z powazpream
Jecek Asamczyk

:ﬁ

Gy Spocialiata
Zarzgdzeni 2asobami Inteasiruksury | Obshugt Kllera

11




FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

Zalgaznik do warunkéw technicznych nr 25012/20
z dnia 2020-06-12 dla powiat gliwicki

e 4

B

Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych Lo ko
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

2985S — ul. Powstarcéw Slaskich w Pyskowicach”
w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:
»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr

Slaskich w Pyskowicach”
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr

FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

2985S — ul. Powstancow Slaskich w Pyskowicach”
w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.

Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

kanalizacja teletechniczna

kod

kan001
kan002
kanDd3

‘ kan0g4

kanDQS
kanDO6
kan0)?

baza

KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
RATOWICE

addnek

PYSKOVJLCE/DG1/B026-€/27
PYSKOWICED01/BN027-E/28
PYSKOWICE/0A1/BXI27-C/01
PYSKOVZICE/001/8/026-E/29
PYSKOWICE/D0 1/BA028-E/30

PYSKOWICE(D0)/B27C/001-A/0Z | OPL PRZEBUDOWA |
PYSKOVACE/O01/B/027CI002-A/03 | OPL PRIEBUDOWS |

wiasddel

OPL PRZEBUDOWA
OPL PRZEBUDOWA
DOPL PRZEBUDOWA

OPL PRZEBUDO'WA

QPL FRZEBUDQWA

{

2y
CZNY
vy
CTVNNY
vy
YNy
VMY

obiekt poczatkovry

studnia PYSKOWICE/DH )/ BI26
studnls PYSKOV/ICE/001/8/027
shidnla PYSKOWICE/O01/B027
studnia PYSKOWICE)1/B/028
studnia PYSKOWTCE/DD/B129

| abiekt koficowy

studnla PYSKOWICE/ODY/B/27
studnia PYSKOWICE/DDI/8/028

studnia PYSKOWICEOD)/B/0270/001

studnia PYSKOWICE/DO1/RI02
sludnls PYSKQWICE/0D1/R/03D

7
7
z
7

7

studnla PYSKOVALCE/DI/BA027 /0L | studnia PYSKO'WICEIDDI/BAIZZCI002 | 2
studnio PYSKOWICE/001/B/027C/002 | studnla PYSKOWICEND1/B/027C/003 | 2

otwory material
i PVG, PLV {poichlarek winylu)

* PVC, PCV {polichiorok winylu)
PVIC, POV (poschiore winylu)
PV, POV [poichiorek winylu)

i PVC, POV (pofichiareX winylu) :
PVC, PCY (polichiarek winylu} ©
VG, PCV (potichiorok winylu) |



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr

29855 — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:
,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.

Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

studnie

lod
TS01
T002
T003
1004
TaoS

baza

KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE

nazwa typ
PISKOWICEAOL/B2 K2
PYSKOWICE01/8/027 2
PYSKOWICE/Q01/B/027CAI01  SK-2
PYSKOWICENID1/6/028 5K-2

PYSKOWICEJ01/B/027CH002  SK-2

wiatdidel

OFR. PREEELDOWA
0Pt PRZEBUDOWA |
DFL PRZEBUDOWA |
OR PRIEBUDOWA
QP{ PRIERLOOWA

status

CZYNNY

CZYNNY
CZYNNY
CIVNKRY
CTYNNY



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr

2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:
,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr

2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:
,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.

Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

obiekty
kod

OoroL
0002
o3
000
OG5
orge

=

rodza)

powigzane z kablami opto

obiekt obiekt KSP

PURkt Zmiany Atntiutdws  PLA_CKDOCOSST_ 18750  stucniz PYSKOWICE, DO 1/B/034C/003

Jarze Przoltowe
23cze Roxgaleine
Doz Roagadine
Nacre Rorgaighne
zr.im Rozgateing

PYSKOWICE/QS00001  stucnia PYSKOWICE001/8/020
PYSKOWICE/OSO0006  stucnla PYSKDWICE/XAL/B/040G,/005
PYSKOWICE/OSU0007 studnia PYSKOWICE/001/BA03C003
PYSKOWICE/QSO0005  stuchia PYSKOWICE/001/BAOSS
PYSKOW/ICE/OS00004  studnia PYSKOWICE/0OL/B0ES

wiezly

PYSKOWICE/Z500002
PYSKOWICE/HS
PYSKOWICE/HOE
PYSKOWICE/HOA

PYSKOWICE/HO3



PROJEKT WYKONAWCZY

FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

BRANZA TELETECHNICZNA

towej Nr

$laskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

i powia

Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi

.
L

dla zadania

Acéw

2

2985S - ul. Powsta

towej Nr 2985S - ul.

Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

i powia

»Przebudowa mostu w ciggu drog

kable miedziane

kod
w0l
@i

ubjds .

w0

cudds

Culle
dj?
Cu00B

Lalli
010 :

woil

w12

ud13
cuols
w0Ls

cubl6

w017
cublB
019
w2

baza

KATOW/ICE
KATOVACE
KATOWICE
KATOWICE
KATQVACE
KATOVAICE
KATOWICE
KATOVICE
KATOWICE
KATOVAICE
KATOWICE
KaTOWICE
KATOWICE

KATOWICE |

KATOVACE
KATOWICE
KaTOWICE

KATOVACE | PYSKOWICE/OHIAN3L-032,036/01

| PYSKOWICE/OTIA/623,001-150,0)

KATOWICE

- KSTOWICE

aznaczenie

PYSKOWICE{OD1A.01ADDS/D1D1P/Y
PYSKOWICE/DDIA01A/005/0202PN1
PYSKOWICEDDIA.0LAVODS/0303P/01
PYSKOWICE/OBIA.0LA/005/0404P/01
PYSKOWICE!OD1A.0LA/ODS5,'DSN5R0)
PYSKOWICE! 0} A.01A/ODS/DGD5P X
PYSKOWICEND14,014/005/07070/01
PYSKOWICEIOTA.0LADOS5,0909P K1
PYSKOWICE DHIAOLAO0S/1010P)
PYSKOWICE/OMA.QLATODG NI03PNT
PYSKOWICEOT1A.014/006/0303P)0 1
PYSKOWICENYIA01A/007/0304F101
v«.mxn..,\EAH._S;b —u\n_vr‘_ou DIP/H
PYSKOWICE/DHIA028,/004/0202P/0 1
PYSKQWICEDDIAD8YQ0R(0203PA01
PYSKOWICE/DXHIA.026y004/D303P/01
PYSKOWICE/D1A.028/007,06067/01

PYSKOWICE/I4/KRO1/KFL#GFS

wiasddel status

ORANGE dzlatapcy
ORAMGE dzlpdajacy
ORANGE  dzladajycy
ORANGE dzinancy
ORANGE drialapcy
OQRANGE dziatarcy
ORARMGE dzinsancy
ORANGE  dazlelayycy
ORANGE dziataycy
ORANGE drialajey
ORANGE dziataacy
ORAMGE driataacy
CRANGE drubsycy
ORANGE dzakaacy
DRANGE dzistojacy
ORMNGE  delatajacy
ORAMGE dzidaxcy
ORANGE  driataacy
ORANGE dziapcy
ORANGE dziadaacy

prafil

X2TKMXpe Gx4n0.5
XzTEMXpw Sxdx(.5
XZTKMXpw Sk4x0.5
XzTKMXpw Sxdxt).5
X2TKMX[roy Sxdxd.5
XzTKMXpw Sx4x0.5
X2TKMXpws Sedx0.5
XITKMXpw Sn4x0.5
X2TKMXped Sudaih s
XeTRMX Sxta0.5
KITKMX 5x4x0.5

X2 TKMXpar 10win(,5
KETEMAper Sudei.5
XTTRMEDw Sxdnl 5
XZTKMXpws 10430, 5
XZITKMXpws SxdxD.5
XZTKMXpw Sx4x0.5
XETKMXYpw 150x4x05
ALTKDXpx 75x4%0.6
YITKMXFTLx S0, 5

obiekt poczatkowy

shkinla PYSKOWICE/UO1/A/003B/007
studnia PYSKOWICE/001/ATO3B/008
swdnla PYSKOWICE/DOL/A003H/00B
studnia PYSKOWICE/00L/ANID3B/003
udnia PYSKOWICE!NOL/AN030/005

stugnia PYSKOV/ICE/0O1/A/O03B,DI4ANI0Z
studnid PYSKOWICE/001/4/0030,0044/002

Swdnia PYSKOWICE/ 001 /0/003B/KI5
stugnla PYSKOWICEOLA/0DIB/003
wunle PYSKOV/ICE/DQ1/A006C/004
stuonia PYSKOW/ICE/UOL/A/0DSC,002
studnia PYSKOWICE/001/A/0036/)8
stuiinia PYSKOWICE/001,/8/026
stugnia PYSKOW/ICE/L01/B/02E
studnia PYSKOWICE/0Q1/8/026
stwinla PYSKOW/ICE/ (LR 028
studnla PYSKOWICEAG1/B/026
stunia PYSKOVACE (018026
stugnia PYSKOW/ICE/DOL/Bf026
studnia PYSKOW/ICE/DO1/8/026

oblekt kafcowy

pkt dostep. PYGO101A/0501

pkt dostep. PY01014/0502
pkt dostep. PYOOLOLAOSO3
okt dostep. PY(010140504
pkt dostes. AYDO101A/505
okt dostep. PYGO101A/0506
pkt dostep, PY0101A0507
pkt dostep. PYIOLO1AJO509
okt dostep. PYU010IAUS10D
pkt dostep. FY0QL01AQ603
pkt dosten. PYOO101A/0E08
pkt desteg, £Y501014/0703-04
pkt doatep. FYDOL018/0401
pkt dostep. PYDOL02B/0402
studrsa PYSKCAVICEA001/8/(28
gkt dostep, PYO01028/0403
okt dosteg. PY (010280706
studsva PYSKCAVICE01,/8/030
studra PYSKCAVICE D1 /B/D30
studna FYSKCAVICE/DL/B/30



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowq drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S ~ ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

~Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

punkty dostepowe

kod baza omaczenie rodza)

POlL KATOWKE PYO0LOLAUS03 Slezymka wewnstizna
POO2 KATOWICE Fri010180401 Skerymba wovwratroa
POD3 KATOWICE PYOO1Q2B/0403 Shrryrikd wewmatring



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

kable operatorow alternatywnych

knd baza umowa operator kabel rodzzj :
catil  KATOWICE | TOZU3/3129/201HCCPM  JOTA-NET HENRYK GUZ  TOZUDIAGTS7 MU/ 2013 kan
ool KATOWICE USROVEI73/2017/XB ISSA WTROUTA0E00M001 118/ kan

02003 KATCWICE TOZ03/7959/2012 SILEMAN SP. Z 0.0, : SILEMAN 01344712401 an



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

6.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

“roclaw . dnig 11-08- 19. 89

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLtLt AWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
¢

pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieniac samodrielnych funkeji technicainych w budownictwie

LT te & 5 c
Na podstaw'e § o %’ _9 7, §5 uslt”.1, 36 ust.1_.

!
o+ d
i §13, ust. 1, pkt. . ., lit. .. rozporzqdzenia M'nistro Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnig 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jan SZCZERBACZ

{imiq i namuko)

Obywatel(ka)

nan-lster 1nzynler elektronik
(tytut l\aulm— zawadawy)

urodzony({a) dnia 17 lutego 19990  w __ Wojciechowie

posiada przygotowanie zawodowe uprownicjace do wykonywania samodzielnej funkeji = ...

projektanta i kierownika budowy i robdt
el ——————
w specjalnosci instalacyjno =~ inzynieryjnmej .. . . . .

{radiaj specjolnoict hat budowl o

{specjalitacjo xewo.awn)
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: , Przebudowa mostu wraz rozbudowq drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

Obywatel(ka) San g ezoriacs jest upowatiniony(a) do.

1.

gtrzymuje:

ngr inz, Jan Szczerbacz
ul, lynke 7/30
54~139 Wroclaw %;_7

(imie | norwisko)

do sporzadzania projektdw siceclil i instalacji teletechnicznych

oraz instalacji elektrycznych, . .

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdit,

kierowania i kontrolowaniadwytﬁarzania elementdw konstrulicyj-
nych sieci i instalacji oraz oceniania i Ladania stanu tech-
nicznego w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych oraz

instalacji elektrycznych,

L8 el dukacsemleg
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowg drogi powiatowej Nr
2985S —~ ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej Nr 2985S - ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

6.3. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO OKREGOWE! I1ZBY INZYNIEROW
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FASYS MOSTY Sp. z o. 0. PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA TELETECHNICZNA

dla zadania: ,Przebudowa mostu wraz rozbudowa drogi powiatowej Nr
2985S — ul. Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

w ramach realizacji inwestycji nazwanej przez Inwestora:

»Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2985S — ul.
Powstaricéw Slaskich w Pyskowicach”

INZYHIEROW

BUwWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-974-42D-YMP *

Pan Jan Szczerbacz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0323/03

adres zamieszkania (NS e R

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewadniczgcego Rady Dolnaoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Intynierdw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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